CIDADE: Jacarei/SP

preencher PV com degrau (Coluna Jusante)
DATA: 11/07/20 férmula PV com tubo de queda (Coluna Jusante)

PV ja contado (Coluna Montante)

CALCULO DOS QUANTITATIVOS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO — REDE RC-02

158,00

= Profundidade (m . MOVIMENTO DE TERRA ESCORAMENTO BLINDAGEM PAVIMENTACAO
Extensdo Ext. Escav. e Profundidade Sobre-escav Profundidade Espessura Espessura Areia
Trecho PV Mont | @ PV Mont (m) PV Jus @ PV Jus (m) | Mét. Exec DN (mm) DN (m) EXT. REAL (m) | Assentamento ' ) - o - Largura (m) Envoltéria (Lastro + D +
m) Escoram. (m) Média (m) (lastro areia) (m) | Escavac&o (m) Areia Envoltéria) Prof. até 1,5m, | Prof. até 1,5m, | Prof 1,5até 3,0 | Prof 1,5 até 3,0 | Prof 3,0 até 4,5 | Prof 3,0 até 4,5
1 2 VOL. ESC. | ESC. ATE 1,25M | ESC. ATE2,00 M | ESC. ATE 3,00 M | ESC. ATE 4,00 M | ESC. ATE 6,00 M | VOL TUBO VOL PV ENVOLTORIA AREIA | REATERRO | Larg até 1,5 m Larg até 2,5m [m, Larg até 1,5 m|m, Larg até 2,5 m[m, Larg até 1,5 m|m, Larg até 2,5 m

SES SBRSBL1 - EMISSARIO DE RECALQUE - MICRO-BACIA 1




SINALIZACAO

PASSAGEM PEDESTRE TRANSPORTE

CARGA E DESCARGA SOLO

PASSAGEM VEICULO
ESCORAMENTO POSTE
SUSTENTAGAO TUBULACAO
PESQUISA INTERFERENCIA
SONDAGEM

ESGOTAMENTO / CONJUNTO MOTO-BOMBA (1)

Extensédo de rede =
Produtividade - Extensdo de LR assentada por dia (estimado)
= 50,00 m / dia

Total de dias =
1/3 dias chovendo =
Horas diarias trabalhadas = 8 horas

Horas de Esgotamento =

EDUARDO Assinado de forma
digital por EDUARDO

MELIM MELIM
FERREIRA:004 FERREIRA00420021922

Dados: 2020.07.18

20021922 08:59:17 -03'00"

Eng® Eduardo Melim Ferreira
Responsavel Técnico

SES SBRSBL1 - EMISSARIO DE RECALQUE - MICRO-BACIA 1

POCO DE VISITA ATE 2,00 METRC 134,00
POGO DE VISITA ATE 3,00 METRC 14,00
POCO DE VISITA ATE 4,00 METRC 6,00
POCO DE VISITA ATE 5,00 METRC 4,00

TUBO DE QUEDA

009-031 1,542
009-039 2,075
009-046 0,938
009-047 2,767
036-013 2,080
040-009 2,710
043-001 3,310
015-001 2,010
030-001 0,790
TOTAL
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