
CIDADE: Jacareí/SP

preencher

DATA: 11/07/20 fórmula

CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS PARA EMISSÁRIO DE ESGOTO – EMISSÁRIO EE-01

1 2 1 2 VOL. ESC. ESC. ATÉ 1,25 M ESC. ATÉ 2,00 M ESC. ATÉ 3,00 M VOL TUBO ENVOLTÓRIA AREIA REATERRO Blind até 1,5m Blind de 1,5 até 3,0 m Blind de 3,0 até 4,5 m TIPO ÁREA 

80 0,08 17,51 17,51 1,130 1,130 1,130 0,05 1,180 0,60 0,20 0,33 12,40 12,40 0,09 3,38 8,93 S/Pav. 10,51

80 0,08 17,51 21,71 4,20 1,130 1,210 1,170 0,05 1,220 0,60 0,20 0,33 3,07 3,07 0,02 0,81 2,24 S/Pav. 2,52

80 0,08 21,71 32,46 10,75 1,210 1,501 1,356 0,05 1,406 0,80 0,20 0,33 12,09 10,75 1,34 0,05 2,79 9,25 30,23 S/Pav. 8,60

80 0,08 32,46 50,35 17,89 1,501 1,474 1,488 0,05 1,538 0,80 0,20 0,33 22,01 17,89 4,12 0,09 4,63 17,29 55,03 S/Pav. 14,31

80 0,08 50,35 70,98 20,63 1,474 2,104 1,789 0,05 1,839 0,80 0,20 0,33 30,35 20,63 9,72 0,10 5,35 24,90 75,88 S/Pav. 16,50

80 0,08 70,98 92,21 21,23 2,104 1,976 2,040 0,05 2,090 1,00 0,20 0,33 44,37 26,54 15,92 1,91 0,11 6,90 37,36 88,74 S/Pav. 21,23

80 0,08 92,21 113,62 21,41 1,976 1,374 1,675 0,05 1,725 0,80 0,20 0,33 29,55 21,41 8,14 0,11 5,54 23,90 73,86 S/Pav. 17,13

80 0,08 113,62 118,40 4,78 1,374 1,329 1,352 0,05 1,402 0,80 0,20 0,33 5,36 4,78 0,58 0,02 1,24 4,10 13,40 S/Pav. 3,82

80 0,08 118,40 127,72 9,32 1,329 1,254 1,292 0,05 1,342 0,80 0,20 0,33 10,01 9,32 0,69 0,05 2,41 7,55 25,01 S/Pav. 7,46

80 0,08 127,72 139,47 11,75 1,254 1,303 1,279 0,05 1,329 0,80 0,20 0,33 12,49 11,75 0,74 0,06 3,04 9,39 31,23 S/Pav. 9,40

80 0,08 139,47 152,00 12,53 1,303 1,278 1,291 0,05 1,341 0,80 0,20 0,33 13,44 12,53 0,91 0,06 3,25 10,13 33,61 S/Pav. 10,02

80 0,08 152,00 167,95 15,95 1,278 1,228 1,253 0,05 1,303 0,80 0,20 0,33 16,63 15,95 0,68 0,08 4,13 12,42 41,57 S/Pav. 12,76

80 0,08 167,95 188,05 20,10 1,228 1,243 1,236 0,05 1,286 0,80 0,20 0,33 20,68 20,10 0,58 0,10 5,21 15,37 51,70 S/Pav. 16,08

80 0,08 188,05 207,65 19,60 1,243 1,284 1,264 0,05 1,314 0,80 0,20 0,33 20,60 19,60 1,00 0,10 5,07 15,43 51,51 S/Pav. 15,68

80 0,08 207,65 227,67 20,02 1,284 1,322 1,303 0,05 1,353 0,80 0,20 0,33 21,67 20,02 1,65 0,10 5,19 16,38 54,17 S/Pav. 16,02

80 0,08 227,67 248,25 20,58 1,322 1,567 1,445 0,05 1,495 0,80 0,20 0,33 24,61 20,58 4,03 0,10 5,33 19,18 61,53 S/Pav. 16,46

80 0,08 248,25 259,47 11,22 1,567 1,504 1,536 0,05 1,586 0,80 0,20 0,33 14,24 11,22 3,02 0,06 2,90 11,28 35,59 S/Pav. 8,98

80 0,08 259,47 277,17 17,70 1,504 1,386 1,445 0,05 1,495 0,80 0,20 0,33 21,17 17,70 3,47 0,09 4,58 16,50 52,92 S/Pav. 14,16

80 0,08 277,17 284,94 7,77 1,386 1,366 1,376 0,05 1,426 0,80 0,20 0,33 8,86 7,77 1,09 0,04 2,01 6,81 22,16 S/Pav. 6,22

80 0,08 284,94 299,31 14,37 1,366 1,218 1,292 0,05 1,342 0,80 0,20 0,33 15,43 14,37 1,06 0,07 3,72 11,64 38,57 S/Pav. 11,50

80 0,08 299,31 317,91 18,60 1,218 1,752 1,485 0,05 1,535 0,80 0,20 0,33 22,84 18,60 4,24 0,09 4,82 17,93 57,10 S/Pav. 14,88

80 0,08 317,91 327,78 9,87 1,752 1,401 1,577 0,05 1,627 0,80 0,20 0,33 12,85 9,87 2,98 0,05 2,56 10,24 32,12 S/Pav. 7,90

80 0,08 327,78 343,04 15,26 1,401 1,257 1,329 0,05 1,379 0,80 0,20 0,33 16,83 15,26 1,57 0,08 3,95 12,80 42,09 S/Pav. 12,21

80 0,08 343,04 359,67 16,63 1,257 1,326 1,292 0,05 1,342 0,80 0,20 0,33 17,85 16,63 1,22 0,08 4,31 13,46 44,63 S/Pav. 13,30

80 0,08 359,67 378,57 18,90 1,326 1,281 1,304 0,05 1,354 0,80 0,20 0,33 20,47 18,90 1,57 0,10 4,89 15,48 51,18 S/Pav. 15,12

80 0,08 378,57 392,11 13,54 1,281 1,358 1,320 0,05 1,370 0,80 0,20 0,33 14,84 13,54 1,30 0,07 3,50 11,27 37,10 S/Pav. 10,83

392,11 464,71 391,18 71,62 1,91 1,97 101,51 361,23 682,61 418,32 313,60

SINALIZAÇÃO 392,11 103,48 m³

3,92 1.034,80 m³

1,96 5,84 m³

4,00

1,00

1,57

3,00

Extensão de rede = 392,11 m DN 80

50,00 m / dia 90º

Total de dias = 8 dias 45º 2,00 0,08

1/3 dias chovendo = 3 dias 22º30' 10,00 0,20

Horas diárias trabalhadas = 8 horas 11º15' 4,00 0,04

Horas de Esgotamento = 24 horas 0,32

Engº Eduardo Melim Ferreira

Responsável Técnico

Produtividade - Extensão de LR assentada 

por dia (estimado) =

CARGA E DESCARGA SOLO

TRANSPORTE

ESCORAMENTO POSTE

SUSTENTAÇÃO TUBULAÇÃO

PASSAGEM VEÍCULO

PASSAGEM PEDESTRE

SONDAGEM

PESQUISA INTERFERÊNCIA

CARGA E DESCARGA FF

Profundidade 

Média (m) Largura (m)

MOVIMENTO DE TERRAEspessura 

Envoltória Areia

Espessura Areia 

(Lastro + D + Envoltória)
DN (m)

QUANTIDADE CURVAS E BLOCO DE ANCORAGEMESGOTAMENTO / CONJUNTO MOTO-BOMBA (1)

ESCORAMENTOSobre-escav. 

(lastro areia) (m)

Profundidade 

Escavação (m)

PAVIMENTAÇÃO
DN (mm)

Progressiva (m)
EXT. (m)

Profundidade (m)
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