
BDI

SERVIÇOS

CAERN NÃO DESONERAÇÃO MAIO/2020 23,73%

REVISÃO: 3

MATERIAIS

16,80%

DATA: 16/12/20

 No  REFERÊNCIA  CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UN   QTDE 
 VALOR UNITÁRIO SEM 

BDI 
 BDI 

 VALOR 

UNITÁRIO 

COM BDI 

 VALOR TOTAL

COM BDI 

01.00.00.00 CANTEIRO DE OBRAS

01.01.00.00 CANTEIRO DE OBRAS

01.01.00.01 SABESP 70000002 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS m² 32,00 191,14R$                               1,2373  R$               236,50  R$                   7.568,00 

01.01.00.02 SABESP INSUMO EQ04793
CONTAINER EM CHAPA GALVANIZADA 6,00 X 2,30 X 2,20 M 4 SANITÁRIOS/4 CHUVEIROS E 2 LAVATÓRIOS 

- LOCAÇÃO
mês 12,00 550,00R$                               1,1680  R$               642,40  R$                   7.708,80 

01.01.00.03 SINAPI 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
m² 15,00 732,48R$                               1,2373  R$               906,30  R$                 13.594,50 

01.01.00.04 SINAPI 98084
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018
unid. 1,00 5.696,71R$                            1,2373  R$            7.048,54  R$                   7.048,54 

01.01.00.05 SINAPI 98090
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018
unid. 1,00 6.434,18R$                            1,2373  R$            7.961,01  R$                   7.961,01 

01.01.00.06 SINAPI 98101
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018
unid. 1,00 7.024,01R$                            1,2373  R$            8.690,81  R$                   8.690,81 

01.01.00.07 SABESP 70100001 LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA unid. 1,00 27,47R$                                 1,2373  R$                 33,99  R$                        33,99 

01.01.00.08 SINAPI INS 11871 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA unid. 1,00 263,00R$                               1,1680  R$               307,18  R$                      307,18 

01.01.00.09 CAERN 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA unid. 1,00 1.390,30R$                            1,2373  R$            1.720,22  R$                   1.720,22 

01.01.00.10 SABESP INSUMO HM01844 CAVALETE KIT PVC DN = 20 mm NTS 161 PARA HIDRÔMETRO 1,5 OU 3,0 M3/H unid. 1,00 61,80R$                                 1,1680  R$                 72,18  R$                        72,18 

01.01.00.11 SINAPI INS 12769 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2" unid. 1,00 84,32R$                                 1,1680  R$                 98,49  R$                        98,49 
VALOR TOTAL CANTEIRO DE OBRAS  R$                          54.803,72 

02.00.00.00 REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 1

02.01.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS

02.01.01.00 LOCAÇÃO E CADASTRO

02.01.01.01 SABESP 70010002 LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATÉ DIÂM. 500 MM) m 3.050,17 0,75R$                                   1,2373  R$                   0,93  R$                   2.836,66 

02.01.01.02 SABESP 70010005 CADASTRO DE REDES m 3.050,17 1,57R$                                   1,2373  R$                   1,94  R$                   5.917,33 

02.01.01.03 SABESP 70010007 CADASTRO DE LIGAÇÕES unid. 24,00 12,64R$                                 1,2373  R$                 15,64  R$                      375,36 

SUB-TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS  R$                            9.129,35 

02.02.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.02.01.00 TRÂNSITO E SEGURANÇA

02.02.01.01 SABESP 70020004 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO m 3.050,17 1,95R$                                   1,2373  R$                   2,41  R$                   7.350,91 

02.02.01.02 SABESP 70020006 PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 30,50 75,58R$                                 1,2373  R$                 93,52  R$                   2.852,36 

02.02.01.03 SABESP 70020008 PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS m² 15,25 63,42R$                                 1,2373  R$                 78,47  R$                   1.196,67 

02.02.01.04 SABESP 70020009 ESCORAMENTO DE POSTES unid. 31,00 123,58R$                               1,2373  R$               152,91  R$                   4.740,21 

02.02.01.05 SABESP 70020010 SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PRANCHAS DE PEROBA m³ 2,00 2.375,92R$                            1,2373  R$            2.939,73  R$                   5.879,46 

02.02.01.06 SABESP 70180001 PESQUISA DE INTERFERÊNCIA m³ 12,20 44,22R$                                 1,2373  R$                 54,71  R$                      667,46 

02.02.01.07 SABESP 70180007 SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) SEM PAVIMENTAÇÃO unid. 21,00 228,65R$                               1,2373  R$               282,91  R$                   5.941,11 

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                          28.628,18 

02.03.00.00 MOVIMENTO DE TERRA

02.03.01.00 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO

02.03.01.01 SABESP 70030080 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (C) m³ 3.264,61 3,32R$                                   1,2373  R$                   4,11  R$                 13.417,55 

02.03.01.02 SABESP 70030081 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C) m³ 897,11 3,64R$                                   1,2373  R$                   4,50  R$                   4.037,00 

02.03.01.03 SABESP 70030082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (C) m³ 293,41 3,95R$                                   1,2373  R$                   4,89  R$                   1.434,77 

02.03.01.04 SABESP 70030083 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 4,00 M (C) m³ 2,46 4,58R$                                   1,2373  R$                   5,67  R$                        13,95 
02.03.02.00 ATERRO DE VALA, CARGA E TRANSPORTE

02.03.02.01 SABESP 70030034 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA (C) m³ 959,90 110,74R$                               1,2373  R$               137,02  R$               131.525,50 

02.03.02.02 SABESP 70030031 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (C) m³ 3.331,96 4,73R$                                   1,2373  R$                   5,85  R$                 19.491,97 

02.03.02.03 SABESP 70030102 CARGA E DESCARGA - SOLO (C) m³ 1.125,61 1,96R$                                   1,2373  R$                   2,43  R$                   2.735,23 

02.03.02.04 SABESP 70030103 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) m³xkm 11.256,10 0,93R$                                   1,2373  R$                   1,15  R$                 12.944,52 

SUB-TOTAL MOVIMENTO DE TERRA  R$                        185.600,49 

02.04.00.00 ESCORAMENTOS

02.04.01.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA PARA VALAS

02.04.01.01 CAERN 2040102
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 

1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 4.454,94 10,14R$                                 1,2373  R$                 12,55  R$                 55.909,50 

02.04.01.02 CAERN 2040104
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 5.117,01 7,77R$                                   1,2373  R$                   9,61  R$                 49.174,47 
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SINAPI NÃO DESONERADO SP OUTUBRO/2020

OBJETO: Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Estância Porto Velho do Município de Jacareí/SP

RESP. 

TÉCNICO:

ENG. EDUARDO MELIM 

FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ

SABESP SETEMBRO/2020 (SEM DESONERAÇÃO)

02.04.01.03 CAERN 2040106
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 460,01 5,28R$                                   1,2373  R$                   6,53  R$                   3.003,87 

SUB-TOTAL ESCORAMENTOS  R$                        108.087,84 

02.05.00.00 ESGOTAMENTOS

02.05.01.00 ÁGUAS SUPERFICIAIS

02.05.01.01 SABESP 70050001 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS HPh 168,00 1,62R$                                   1,2373  R$                   2,00  R$                      336,00 

SUB-TOTAL ESGOTAMENTOS  R$                              336,00 

02.06.00.00 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS

02.06.01.00 POÇO VISITA DIÂM.1,00 M P/ REDE ESGOTO

02.06.01.01 SABESP 70070181 POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00 M unid. 91,00 2.633,00R$                            1,2373  R$            3.257,81  R$               296.460,71 

02.06.01.02 SABESP 70070182 POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 3,00 M unid. 7,00 2.883,68R$                            1,2373  R$            3.567,98  R$                 24.975,86 

02.06.01.03 SABESP 70070183 POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 4,00 M unid. 1,00 3.469,39R$                            1,2373  R$            4.292,68  R$                   4.292,68 
02.06.03.00 DISPOSIT. ESPECIAIS E ESTRUT. ACESSÓRIAS

02.06.03.01 SABESP 70070229 ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA m 7,28 262,46R$                               1,2373  R$               324,74  R$                   2.364,11 

SUB-TOTAL FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS  R$                        328.093,36 

02.07.00.00 ASSENTAMENTO

02.07.01.00 ASSENTAMENTO TUBOS E PEÇAS PVC COM JUNTA ELÁSTICA

02.07.01.01 SABESP 70080096 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C) m 2.952,17 2,26R$                                   1,2373  R$                   2,80  R$                   8.266,08 

SUB-TOTAL ASSENTAMENTO  R$                            8.266,08 

02.08.00.00 PAVIMENTAÇÃO

02.08.01.00 REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO

02.08.01.01 SABESP 70090048 REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES (C) m² 2.611,67 0,24R$                                   1,2373  R$                   0,30  R$                      783,50 

SUB-TOTAL PAVIMENTAÇÃO  R$                              783,50 

02.09.00.00 LIGAÇÕES PREDIAIS

02.09.01.00 LIG.DOM. ESGOTO 100 MM

02.09.01.01 SABESP 70100003 LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, COMPLETA - DIÂM. 100 MM - PVC unid. 24,00 79,07R$                                 1,2373  R$                 97,83  R$                   2.347,92 

SUB-TOTAL LIGAÇÕES PREDIAIS  R$                            2.347,92 

02.10.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

02.10.00.01 SABESP INSUMO HM02012 SELIM 90º PVC D = 150 X 100 mm OCRE COM TRAVAS ELÁSTICAS COLETOR DE ESGOTOS unid. 24,00 34,41R$                                 1,1680  R$                 40,19  R$                      964,56 

02.10.00.02 SINAPI INS 1863 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) unid. 24,00 33,15R$                                 1,1680  R$                 38,72  R$                      929,28 

02.10.00.03 SABESP INSUMO HM02029 TUBO PVC RÍGIDO D = 100 MM OCRE PB JEI NBR 7362 PARA COLETOR DE ESGOTO m 96,00 13,05R$                                 1,1680  R$                 15,24  R$                   1.463,04 

02.10.00.04 SABESP INSUMO HM02031 TUBO PVC RÍGIDO D = 150 MM OCRE PB JEI NBR 7362 PARA COLETOR DE ESGOTO m 2.952,17 28,04R$                                 1,1680  R$                 32,75  R$                 96.683,57 

02.10.00.06 SABESP INSUMO HM01428  TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 600 mm COM ARO NTS 033 pç 99,00 360,00R$                               1,1680  R$               420,48  R$                 41.627,52 

SUB-TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS  R$                        141.667,97 

VALOR TOTAL REDE COLETORA - BACIA 1  R$                        812.940,69 

03.00.00.00 REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2

03.01.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS

03.01.01.00 LOCAÇÃO E CADASTRO

03.01.01.01 SABESP 70010002 LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATÉ DIÂM. 500 MM) m 4.658,78 0,75R$                                   1,2373  R$                   0,93  R$                   4.332,67 

03.01.01.02 SABESP 70010005 CADASTRO DE REDES m 4.658,78 1,57R$                                   1,2373  R$                   1,94  R$                   9.038,03 

03.01.01.03 SABESP 70010007 CADASTRO DE LIGAÇÕES unid. 84,00 12,64R$                                 1,2373  R$                 15,64  R$                   1.313,76 

SUB-TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS  R$                          14.684,46 

03.02.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.02.01.00 TRÂNSITO E SEGURANÇA

03.02.01.01 SABESP 70020004 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO m 4.658,78 1,95R$                                   1,2373  R$                   2,41  R$                 11.227,66 

03.02.01.02 SABESP 70020006 PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 46,59 75,58R$                                 1,2373  R$                 93,52  R$                   4.357,10 

03.02.01.03 SABESP 70020008 PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS m² 23,29 63,42R$                                 1,2373  R$                 78,47  R$                   1.827,57 

03.02.01.04 SABESP 70020009 ESCORAMENTO DE POSTES unid. 47,00 123,58R$                               1,2373  R$               152,91  R$                   7.186,77 

03.02.01.05 SABESP 70020010 SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PRANCHAS DE PEROBA m³ 2,00 2.375,92R$                            1,2373  R$            2.939,73  R$                   5.879,46 

03.02.01.06 SABESP 70180001 PESQUISA DE INTERFERÊNCIA m³ 18,64 44,22R$                                 1,2373  R$                 54,71  R$                   1.019,79 

03.02.01.07 SABESP 70180007 SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) SEM PAVIMENTAÇÃO unid. 32,00 228,65R$                               1,2373  R$               282,91  R$                   9.053,12 

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                          40.551,47 

03.03.00.00 MOVIMENTO DE TERRA

03.03.01.00 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO

03.03.01.01 SABESP 70030080 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (C) m³ 5.117,90 3,32R$                                   1,2373  R$                   4,11  R$                 21.034,57 
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SINAPI NÃO DESONERADO SP OUTUBRO/2020

OBJETO: Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Estância Porto Velho do Município de Jacareí/SP

RESP. 

TÉCNICO:

ENG. EDUARDO MELIM 

FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ

SABESP SETEMBRO/2020 (SEM DESONERAÇÃO)

03.03.01.02 SABESP 70030081 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C) m³ 1.409,44 3,64R$                                   1,2373  R$                   4,50  R$                   6.342,48 

03.03.01.03 SABESP 70030082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (C) m³ 623,14 3,95R$                                   1,2373  R$                   4,89  R$                   3.047,15 

03.03.01.04 SABESP 70030083 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 4,00 M (C) m³ 324,51 4,58R$                                   1,2373  R$                   5,67  R$                   1.839,97 

03.03.01.05 SABESP 70030084 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 6,00 M (C) m³ 123,42 7,08R$                                   1,2373  R$                   8,76  R$                   1.081,16 
03.03.02.00 ATERRO DE VALA, CARGA E TRANSPORTE

03.03.02.01 SABESP 70030034 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA (C) m³ 1.500,39 110,74R$                               1,2373  R$               137,02  R$               205.583,44 

03.03.02.02 SABESP 70030031 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (C) m³ 5.817,50 4,73R$                                   1,2373  R$                   5,85  R$                 34.032,38 

03.03.02.03 SABESP 70030102 CARGA E DESCARGA - SOLO (C) m³ 1.780,86 1,96R$                                   1,2373  R$                   2,43  R$                   4.327,49 

03.03.02.04 SABESP 70030103 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) m³xkm 17.808,60 0,93R$                                   1,2373  R$                   1,15  R$                 20.479,89 

SUB-TOTAL MOVIMENTO DE TERRA  R$                        297.768,53 

03.04.00.00 ESCORAMENTOS

03.04.01.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA PARA VALAS

03.04.01.01 CAERN 2040102
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 

1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 6.045,53 10,14R$                                 1,2373  R$                 12,55  R$                 75.871,40 

03.04.01.02 CAERN 2040104
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 7.673,13 7,77R$                                   1,2373  R$                   9,61  R$                 73.738,78 

03.04.01.03 CAERN 2040106
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 497,62 5,28R$                                   1,2373  R$                   6,53  R$                   3.249,46 

03.04.01.04 CAERN 2040107
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 1.652,93 10,06R$                                 1,2373  R$                 12,45  R$                 20.578,98 

SUB-TOTAL ESCORAMENTOS  R$                        173.438,62 

03.05.00.00 ESGOTAMENTOS

03.05.01.00 ÁGUAS SUPERFICIAIS

03.05.01.01 SABESP 70050001 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS HPh 248,00 1,62R$                                   1,2373  R$                   2,00  R$                      496,00 

SUB-TOTAL ESGOTAMENTOS  R$                              496,00 

03.06.00.00 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS

03.06.01.00 POÇO VISITA DIÂM.1,00 M P/ REDE ESGOTO

03.06.01.01 SABESP 70070181 POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00 M unid. 134,00 2.633,00R$                            1,2373  R$            3.257,81  R$               436.546,54 

03.06.01.02 SABESP 70070182 POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 3,00 M unid. 14,00 2.883,68R$                            1,2373  R$            3.567,98  R$                 49.951,72 

03.06.01.03 SABESP 70070183 POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 4,00 M unid. 6,00 3.469,39R$                            1,2373  R$            4.292,68  R$                 25.756,08 

03.06.01.04 SABESP 70070184 POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 5,00 M unid. 4,00 4.269,47R$                            1,2373  R$            5.282,62  R$                 21.130,48 
03.06.02.00 DISPOSIT. ESPECIAIS E ESTRUT. ACESSÓRIAS

03.06.02.01 SABESP 70070229 ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA m 18,22 262,46R$                               1,2373  R$               324,74  R$                   5.916,76 

SUB-TOTAL FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS  R$                        539.301,58 

03.07.00.00 ASSENTAMENTO

03.07.01.00 ASSENTAMENTO TUBOS E PEÇAS PVC COM JUNTA ELÁSTICA

03.07.01.01 SABESP 70080096 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C) m 4.494,28 2,26R$                                   1,2373  R$                   2,80  R$                 12.583,98 

SUB-TOTAL ASSENTAMENTO  R$                          12.583,98 

03.08.00.00 PAVIMENTAÇÃO

03.08.01.00 REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO

03.08.01.01 SABESP 70090048 REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES (C) m² 4.094,32 0,24R$                                   1,2373  R$                   0,30  R$                   1.228,30 

SUB-TOTAL PAVIMENTAÇÃO  R$                            1.228,30 

03.09.00.00 LIGAÇÕES PREDIAIS

03.09.01.00 LIG.DOM. ESGOTO 100 MM

03.09.01.01 SABESP 70100003 LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, COMPLETA - DIÂM. 100 MM - PVC unid. 84,00 79,07R$                                 1,2373  R$                 97,83  R$                   8.217,72 

SUB-TOTAL LIGAÇÕES PREDIAIS  R$                            8.217,72 

03.10.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

03.10.00.01 SABESP INSUMO HM02012 SELIM 90º PVC D = 150 X 100 mm OCRE COM TRAVAS ELÁSTICAS COLETOR DE ESGOTOS unid. 84,00 34,41R$                                 1,1680  R$                 40,19  R$                   3.375,96 

03.10.00.02 SINAPI INS 1863 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) unid. 84,00 33,15R$                                 1,1680  R$                 38,72  R$                   3.252,48 

03.10.00.03 SABESP INSUMO HM02029 TUBO PVC RÍGIDO D = 100 MM OCRE PB JEI NBR 7362 PARA COLETOR DE ESGOTO m 336,00 13,05R$                                 1,1680  R$                 15,24  R$                   5.120,64 

03.10.00.04 SABESP INSUMO HM02031 TUBO PVC RÍGIDO D = 150 MM OCRE PB JEI NBR 7362 PARA COLETOR DE ESGOTO m 4.494,28 28,04R$                                 1,1680  R$                 32,75  R$               147.187,67 

03.10.00.06 SABESP INSUMO HM01428  TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 600 mm COM ARO NTS 033 pç 158,00 360,00R$                               1,1680  R$               420,48  R$                 66.435,84 

SUB-TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS  R$                        225.372,59 

VALOR TOTAL REDE COLETORA - BACIA 2  R$                     1.313.643,25 

04.00.00.00 REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 3
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SINAPI NÃO DESONERADO SP OUTUBRO/2020

OBJETO: Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Estância Porto Velho do Município de Jacareí/SP

RESP. 

TÉCNICO:

ENG. EDUARDO MELIM 

FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ

SABESP SETEMBRO/2020 (SEM DESONERAÇÃO)

04.01.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS

04.01.01.00 LOCAÇÃO E CADASTRO

04.01.01.01 SABESP 70010002 LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATÉ DIÂM. 500 MM) m 2.487,52 0,75R$                                   1,2373  R$                   0,93  R$                   2.313,39 

04.01.01.02 SABESP 70010005 CADASTRO DE REDES m 2.487,52 1,57R$                                   1,2373  R$                   1,94  R$                   4.825,79 

04.01.01.03 SABESP 70010007 CADASTRO DE LIGAÇÕES unid. 33,00 12,64R$                                 1,2373  R$                 15,64  R$                      516,12 

SUB-TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS  R$                            7.655,30 

04.02.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

04.02.01.00 TRÂNSITO E SEGURANÇA

04.02.01.01 SABESP 70020004 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO m 2.487,52 1,95R$                                   1,2373  R$                   2,41  R$                   5.994,92 

04.02.01.02 SABESP 70020006 PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 24,88 75,58R$                                 1,2373  R$                 93,52  R$                   2.326,78 

04.02.01.03 SABESP 70020008 PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS m² 12,44 63,42R$                                 1,2373  R$                 78,47  R$                      976,17 

04.02.01.04 SABESP 70020009 ESCORAMENTO DE POSTES unid. 25,00 123,58R$                               1,2373  R$               152,91  R$                   3.822,75 

04.02.01.05 SABESP 70020010 SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PRANCHAS DE PEROBA m³ 1,00 2.375,92R$                            1,2373  R$            2.939,73  R$                   2.939,73 

04.02.01.06 SABESP 70180001 PESQUISA DE INTERFERÊNCIA m³ 9,95 44,22R$                                 1,2373  R$                 54,71  R$                      544,36 

04.02.01.07 SABESP 70180007 SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) SEM PAVIMENTAÇÃO unid. 17,00 228,65R$                               1,2373  R$               282,91  R$                   4.809,47 

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                          21.414,18 

04.03.00.00 MOVIMENTO DE TERRA

04.03.01.00 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO

04.03.01.01 SABESP 70030080 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (C) m³ 2.530,97 3,32R$                                   1,2373  R$                   4,11  R$                 10.402,29 

04.03.01.02 SABESP 70030081 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C) m³ 603,32 3,64R$                                   1,2373  R$                   4,50  R$                   2.714,94 

04.03.01.03 SABESP 70030082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (C) m³ 33,98 3,95R$                                   1,2373  R$                   4,89  R$                      166,16 
04.03.02.00 ATERRO DE VALA, CARGA E TRANSPORTE

04.03.02.01 SABESP 70030034 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA (C) m³ 740,83 110,74R$                               1,2373  R$               137,02  R$               101.508,53 

04.03.02.02 SABESP 70030031 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (C) m³ 2.290,39 4,73R$                                   1,2373  R$                   5,85  R$                 13.398,78 

04.03.02.03 SABESP 70030102 CARGA E DESCARGA - SOLO (C) m³ 877,88 1,96R$                                   1,2373  R$                   2,43  R$                   2.133,25 

04.03.02.04 SABESP 70030103 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) m³xkm 8.778,80 0,93R$                                   1,2373  R$                   1,15  R$                 10.095,62 

SUB-TOTAL MOVIMENTO DE TERRA  R$                        140.419,57 

04.04.00.00 ESCORAMENTOS

04.04.01.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA PARA VALAS

03.04.01.01 CAERN 2040102
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 

1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 3.219,76 10,14R$                                 1,2373  R$                 12,55  R$                 40.407,99 

03.04.01.02 CAERN 2040104
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 4.506,62 7,77R$                                   1,2373  R$                   9,61  R$                 43.308,62 

SUB-TOTAL ESCORAMENTOS  R$                          83.716,61 

04.05.00.00 ESGOTAMENTOS

04.05.01.00 ÁGUAS SUPERFICIAIS

04.05.01.01 SABESP 70050001 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS HPh 136,00 1,62R$                                   1,2373  R$                   2,00  R$                      272,00 

SUB-TOTAL ESGOTAMENTOS  R$                              272,00 

04.06.00.00 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS

04.06.01.00 POÇO VISITA DIÂM.1,00 M P/ REDE ESGOTO

04.06.01.01 SABESP 70070181 POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00 M unid. 75,00 2.633,00R$                            1,2373  R$            3.257,81  R$               244.335,75 

04.06.01.02 SABESP 70070182 POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 3,00 M unid. 7,00 2.883,68R$                            1,2373  R$            3.567,98  R$                 24.975,86 
04.06.03.00 DISPOSIT. ESPECIAIS E ESTRUT. ACESSÓRIAS

04.06.03.01 SABESP 70070229 ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA m 1,59 262,46R$                               1,2373  R$               324,74  R$                      516,34 

SUB-TOTAL FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS  R$                        269.827,95 

04.07.00.00 ASSENTAMENTO

04.07.01.00 ASSENTAMENTO TUBOS E PEÇAS PVC COM JUNTA ELÁSTICA

04.07.01.01 SABESP 70080096 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (C) m 2.406,02 2,26R$                                   1,2373  R$                   2,80  R$                   6.736,86 

SUB-TOTAL ASSENTAMENTO  R$                            6.736,86 

04.08.00.00 PAVIMENTAÇÃO

04.08.01.00 REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO

04.08.01.01 SABESP 70090048 REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES (C) m² 2.024,81 0,24R$                                   1,2373  R$                   0,30  R$                      607,44 

SUB-TOTAL PAVIMENTAÇÃO  R$                              607,44 

04.09.00.00 LIGAÇÕES PREDIAIS

04.09.01.00 LIG.DOM. ESGOTO 100 MM
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SINAPI NÃO DESONERADO SP OUTUBRO/2020

OBJETO: Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Estância Porto Velho do Município de Jacareí/SP

RESP. 

TÉCNICO:

ENG. EDUARDO MELIM 

FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ

SABESP SETEMBRO/2020 (SEM DESONERAÇÃO)

04.09.01.01 SABESP 70100003 LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, COMPLETA - DIÂM. 100 MM - PVC unid. 33,00 79,07R$                                 1,2373  R$                 97,83  R$                   3.228,39 

SUB-TOTAL LIGAÇÕES PREDIAIS  R$                            3.228,39 

04.10.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

04.10.00.01 SABESP INSUMO HM02012 SELIM 90º PVC D = 150 X 100 mm OCRE COM TRAVAS ELÁSTICAS COLETOR DE ESGOTOS unid. 33,00 34,41R$                                 1,1680  R$                 40,19  R$                   1.326,27 

04.10.00.02 SINAPI INS 1863 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) unid. 33,00 33,15R$                                 1,1680  R$                 38,72  R$                   1.277,76 

04.10.00.03 SABESP INSUMO HM02029 TUBO PVC RÍGIDO D = 100 MM OCRE PB JEI NBR 7362 PARA COLETOR DE ESGOTO m 132,00 13,05R$                                 1,1680  R$                 15,24  R$                   2.011,68 

04.10.00.04 SABESP INSUMO HM02031 TUBO PVC RÍGIDO D = 150 MM OCRE PB JEI NBR 7362 PARA COLETOR DE ESGOTO m 2.406,02 28,04R$                                 1,1680  R$                 32,75  R$                 78.797,16 

04.10.00.06 SABESP INSUMO HM01428  TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 600 mm COM ARO NTS 033 pç 82,00 360,00R$                               1,1680  R$               420,48  R$                 34.479,36 

SUB-TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS  R$                        117.892,23 

VALOR TOTAL REDE COLETORA - BACIA 3  R$                        651.770,53 

06.00.00.00 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE-01

06.01.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS

06.01.01.00 LOCAÇÃO E CADASTRO

06.01.01.01 SABESP 70010008 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS Eqd 2,00 799,87R$                               1,2373  R$               989,68  R$                   1.979,36 

06.01.01.02 SABESP 70010009 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS Eqd 2,00 1.085,88R$                            1,2373  R$            1.343,56  R$                   2.687,12 

SUB-TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS  R$                            4.666,48 

06.02.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

06.02.01.00 TRÂNSITO E SEGURANÇA

06.02.01.01 SABESP 70020002 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 128,00 64,79R$                                 1,2373  R$                 80,16  R$                 10.260,48 
06.02.02.00 DESMATAMENTO E LIMPEZA

06.02.02.01 SABESP 70020014 ROÇADA E CAPINA m² 255,00 2,47R$                                   1,2373  R$                   3,06  R$                      780,30 

06.02.02.02 CAERN 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA unid. 1,00 1.390,30R$                            1,2373  R$            1.720,22  R$                   1.720,22 

06.02.02.03 SABESP INSUMO HM01844 CAVALETE KIT PVC DN = 20 mm NTS 161 PARA HIDRÔMETRO 1,5 OU 3,0 M3/H unid. 1,00 61,80R$                                 1,1680  R$                 72,18  R$                        72,18 

06.02.02.04 SINAPI INS 12769 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2" unid. 1,00 84,32R$                                 1,1680  R$                 98,49  R$                        98,49 

06.02.02.05 SABESP 70100001 LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA m 1,00 27,47R$                                 1,2373  R$                 33,99  R$                        33,99 

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                          12.965,66 

06.03.00.00 MOVIMENTO DE TERRA

06.03.01.00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE POÇOS/CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO

06.03.01.01 SABESP 70030014 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C) m³ 8,10 5,45R$                                   1,2373  R$                   6,74  R$                        54,59 

06.03.01.02 SABESP 70030016 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 4,00 M (C) m³ 20,61 6,86R$                                   1,2373  R$                   8,49  R$                      174,98 

06.03.01.03 SABESP 70030017 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 6,00 M (C) m³ 27,69 10,62R$                                 1,2373  R$                 13,14  R$                      363,85 
06.03.02.00 ATERRO DE POÇO, CARGA E TRANSPORTE

06.03.02.01 SABESP 70030031 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (C) m³ 21,90 4,73R$                                   1,2373  R$                   5,85  R$                      128,12 

06.03.02.02 SABESP 70030102 CARGA E DESCARGA - SOLO (C) m³ 34,52 1,96R$                                   1,2373  R$                   2,43  R$                        83,88 

06.03.02.03 SABESP 70030103 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) m³xkm 345,21 0,93R$                                   1,2373  R$                   1,15  R$                      396,99 

SUB-TOTAL MOVIMENTO DE TERRA  R$                            1.202,41 

06.04.00.00 ESCORAMENTOS

06.04.01.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA PARA VALAS

06.04.01.01 SABESP 70040010 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (C) m² 14,92 13,96R$                                 1,2373  R$                 17,27  R$                      257,67 
06.04.02.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - METÁLICO-MADEIRA PARA VALAS

06.04.02.01 SABESP 70040028 ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (C) m² 32,19 135,45R$                               1,2373  R$               167,59  R$                   5.394,72 
06.04.03.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - METÁLICO-MADEIRA PARA VALAS

06.04.03.01 SABESP 70040026 ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (C) m² 27,26 124,86R$                               1,2373  R$               154,49  R$                   4.211,40 

SUB-TOTAL ESCORAMENTOS  R$                            9.863,79 

06.05.00.00 ESGOTAMENTOS

06.05.01.00 ÁGUAS SUPERFICIAIS

06.05.01.01 SABESP 70050001 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS HPh 80,00 1,62R$                                   1,2373  R$                   2,00  R$                      160,00 

SUB-TOTAL ESGOTAMENTOS  R$                              160,00 

06.06.00.00 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS

06.06.01.00 FORMAS PARA CONCRETO

06.06.01.01 SABESP 70070127 FÔRMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA m² 111,89 93,84R$                                 1,2373  R$               116,11  R$                 12.991,55 

06.06.01.02 SABESP 70070129 FÔRMA CURVA DE MADEIRA - ESTRUTURA m² 41,37 167,16R$                               1,2373  R$               206,83  R$                   8.556,56 
06.06.02.00 AÇOS PARA CONCRETO

06.06.02.01 SABESP 70070135 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 kg 1.268,26 9,05R$                                   1,2373  R$                 11,20  R$                 14.204,51 

09.06.02.02 SABESP 70070136 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 kg 90,02 9,82R$                                   1,2373  R$                 12,15  R$                   1.093,74 
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SINAPI NÃO DESONERADO SP OUTUBRO/2020

OBJETO: Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Estância Porto Velho do Município de Jacareí/SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ

SABESP SETEMBRO/2020 (SEM DESONERAÇÃO)

06.06.03.00 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

06.06.03.01 SABESP 70070142 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG DE CIMENTO/M³ m³ 1,87 285,62R$                               1,2373  R$               353,40  R$                      660,86 
06.06.04.00 CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURA CONTATO COM ESGOTO E GASES

06.06.04.01 SABESP 70070301

 CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 

MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE 360 KG 

DE CIMENTO/M³ 

m³ 20,22 427,11R$                               1,2373  R$               528,46  R$                 10.685,46 

06.06.05.00 GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA

06.06.05.01 SABESP 70070160 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 20,22 36,75R$                                 1,2373  R$                 45,47  R$                      919,40 
06.06.06.00 360 KG DE CIMENTO/M³

06.06.06.01 SABESP 70070194 POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 4,00 M unid. 2,00 5.025,76R$                            1,2373  R$            6.218,37  R$                 12.436,74 
06.06.07.00 DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSÓRIAS

06.06.07.01 SABESP 70070230 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 600 MM unid. 2,00 111,10R$                               1,2373  R$               137,46  R$                      274,92 

06.06.07.02 SABESP 70040040 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 92,17 55,60R$                                 1,2373  R$                 68,79  R$                   6.340,37 

SUB-TOTAL FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS  R$                          68.164,11 

06.07.00.00 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

06.07.01.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

06.07.01.01 SABESP 70120026 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 87,74 11,37R$                                 1,2373  R$                 14,07  R$                   1.234,50 

06.07.01.02 SABESP 70120030 IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE - BASE ACRÍLICA m² 49,92 15,97R$                                 1,2373  R$                 19,76  R$                      986,42 

06.07.01.03 SABESP 70120057 PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM CONCRETO APARENTE m² 11,90 19,52R$                                 1,2373  R$                 24,15  R$                      287,39 

06.07.01.04 SABESP 70190129 PROTEÇÃO TÉRMICA EM LAJES PLANAS DE COBERTURA C/POLIESTIRENO EXPANDIDO C/ESPESSURA 2,5 m² 19,27 29,12R$                                 1,2373  R$                 36,03  R$                      694,30 

06.07.01.05 SABESP 70120050 PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO, SEM MASSA CORRIDA m² 139,59 23,55R$                                 1,2373  R$                 29,14  R$                   4.067,65 

06.07.01.06 SABESP 70110013 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM m² 69,79 67,05R$                                 1,2373  R$                 82,96  R$                   5.789,78 

06.07.01.07 SABESP 70110053 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO m² 2,40 727,57R$                               1,2373  R$               900,22  R$                   2.160,53 

06.07.01.08 SABESP 70110055 PORTA DE ALUMÍNIO, COM 1 FOLHA m² 3,72 742,75R$                               1,2373  R$               919,00  R$                   3.418,68 

06.07.01.09 SABESP 70110056 PORTA DE ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS m² 3,59 775,98R$                               1,2373  R$               960,12  R$                   3.446,83 

06.07.01.10 SABESP 70120002 CHAPISCO m² 139,59 7,10R$                                   1,2373  R$                   8,78  R$                   1.225,60 

06.07.01.11 SABESP 70120003 EMBOÇO m² 139,59 36,86R$                                 1,2373  R$                 45,61  R$                   6.366,70 

06.07.01.12 SABESP 70110028 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 6 MM - SEM AMIANTO m² 17,86 70,04R$                                 1,2373  R$                 86,66  R$                   1.547,75 

06.07.01.13 SABESP 70130046 CHUVEIRO (220V) POTÊNCIA APROXIMADA 4000-5000W MODELO BÁSICO unid. 1,00 89,03R$                                 1,2373  R$               110,16  R$                      110,16 

06.07.01.14 SABESP 70130061 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COM ASSENTO unid. 1,00 387,99R$                               1,2373  R$               480,06  R$                      480,06 

06.07.01.15 SABESP 70130059 PIA DE MÁRMORE 1,60 X 0,60 M - COM CUBA DE AÇO INOX 20 A 25 LITROS unid. 1,00 612,89R$                               1,2373  R$               758,33  R$                      758,33 

06.07.01.16 SABESP 70130062 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO (COM TEMPO AUTOMÁTICO) unid. 1,00 183,62R$                               1,2373  R$               227,19  R$                      227,19 

SUB-TOTAL REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES  R$                          32.801,87 

06.08.00.00 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

06.08.01.00 MONTAGEM EM GERAL

06.08.01.01 SABESP 70140141 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO EM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (FORN E INST CESTO unid. 1,00 5.269,74R$                            1,2373  R$            6.520,25  R$                   6.520,25 
06.08.02.00 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

06.08.02.01 SABESP 70140023 TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM kg 1.024,93 1,77R$                                   1,2373  R$                   2,19  R$                   2.244,60 
06.08.03.00 MONTAGEM DE ACOPLAMENTOS/JUNTAS

06.08.03.01 SABESP 70140045 JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM unid. 3,00 137,39R$                               1,2373  R$               169,99  R$                      509,97 
06.08.04.00 MONTAGEM DE VÁLVULAS

06.08.04.01 SABESP 70140057 VÁLVULA GAVETA FOFO ATÉ DN200 MM - MONTAGEM unid. 4,00 316,41R$                               1,2373  R$               391,49  R$                   1.565,96 

06.08.04.02 SABESP 70140072 VÁLVULA RETENÇÃO FOFO ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM unid. 2,00 309,36R$                               1,2373  R$               382,77  R$                      765,54 
06.08.05.00 MONTAGEM DE COMPORTAS E ACESSÓRIOS

06.08.05.01 SABESP 70140091 HASTE DE PROLONGAMENTO - MONTAGEM m 2,50 23,91R$                                 1,2373  R$                 29,58  R$                        73,95 
06.08.06.00 MONTAGEM DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA

06.08.06.01 SABESP 70140101 CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 5 CV - MONTAGEM cj 2,00 1.666,23R$                            1,2373  R$            2.061,63  R$                   4.123,26 

SUB-TOTAL INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO  R$                          15.803,53 

06.09.00.00 URBANIZAÇÃO

06.09.01.00 PORTÕES, CERCAS, MUROS E ALAMBRADOS

06.09.01.01 SABESP 70150001 PORTÃO DE TELA m² 7,80 388,03R$                               1,2373  R$               480,11  R$                   3.744,86 

06.09.01.02 SABESP 70110015 ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM, COM ARMAÇÃO E GROUT m² 116,42 159,05R$                               1,2373  R$               196,79  R$                 22.910,29 
06.09.02.00 PAISAGISMO

06.09.02.01 SABESP 70150012 PLANTIO DE GRAMA EM PLACA m² 45,51 9,19R$                                   1,2373  R$                 11,37  R$                      517,45 

06.09.02.02 SABESP 70090077 ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (C) m² 56,00 16,85R$                                 1,2373  R$                 20,85  R$                   1.167,60 
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SINAPI NÃO DESONERADO SP OUTUBRO/2020

OBJETO: Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Estância Porto Velho do Município de Jacareí/SP

RESP. 

TÉCNICO:

ENG. EDUARDO MELIM 

FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ

SABESP SETEMBRO/2020 (SEM DESONERAÇÃO)

06.09.02.03 SABESP 70090078 EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (C) m² 130,57 50,94R$                                 1,2373  R$                 63,03  R$                   8.229,83 

06.09.02.04 SABESP 70090081 ASSENTAMENTO DE GUIAS (C) m 32,30 7,07R$                                   1,2373  R$                   8,75  R$                      282,63 

06.09.02.05 SABESP 70090062 FORNECIMENTO DE GUIAS m 32,30 22,00R$                                 1,2373  R$                 27,22  R$                      879,21 

06.09.02.06 SABESP 70090055 FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO m² 56,00 41,90R$                                 1,2373  R$                 51,84  R$                   2.903,04 

SUB-TOTAL URBANIZAÇÃO  R$                          40.634,91 

06.10.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

06.10.00.01 COTAÇÃO 1 CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL Q= 1,77 l/s - Pot.= 0,28 cv - H= 8,266 mca cj 2,00 3.955,35R$                            1,1680  R$            4.619,85  R$                   9.239,70 

06.10.00.02 COTAÇÃO 5 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 80 mm L=1.624 mm PÇ 2,00 963,48R$                               1,1680  R$            1.125,34  R$                   2.250,68 

06.10.00.03 COTAÇÃO 6 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 80 mm L=800 mm PÇ 2,00 637,14R$                               1,1680  R$               744,18  R$                   1.488,36 

06.10.00.04 SABESP INSUMO HM06294  CURVA 90º COM FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM (9,50 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 2,00 159,31R$                               1,1680  R$               186,07  R$                      372,14 

06.10.00.05 SABESP INSUMO HM06641  TÊ COM FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 X 80 MM (15,30 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, PÇ 2,00 270,36R$                               1,1680  R$               315,78  R$                      631,56 

06.10.00.06 SABESP INSUMO HM06337  FLANGE CEGO PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM (3,60 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA ACESSÓRIOS NÃO PÇ 1,00 96,23R$                                 1,1680  R$               112,40  R$                      112,40 

06.10.00.07 SABESP INSUMO HM06639  TÊ COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 X 80 MM (18,10 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, PÇ 1,00 324,51R$                               1,1680  R$               379,03  R$                      379,03 

06.10.00.08 SABESP INSUMO HM06335  FLANGE CEGO PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM (4,30 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA ACESSÓRIOS NÃO PÇ 1,00 115,11R$                               1,1680  R$               134,45  R$                      134,45 

06.10.00.09 COTAÇÃO 7 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 100 mm L=250 mm PÇ 1,00 267,50R$                               1,1680  R$               312,44  R$                      312,44 

06.10.00.10 SABESP INSUMO HM06292  CURVA 90º COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM (11,00 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 1,00 248,72R$                               1,1680  R$               290,50  R$                      290,50 

06.10.00.11 COTAÇÃO 8 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 100 mm L=900 mm PÇ 1,00 703,96R$                               1,1680  R$               822,23  R$                      822,23 

06.10.00.12 COTAÇÃO 9 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 100 mm L=1.944 mm PÇ 1,00 1.031,86R$                            1,1680  R$            1.205,21  R$                   1.205,21 

06.10.00.13 SABESP INSUMO HM06303  EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=135 MM (15,70 kg) PINTURA PÇ 1,00 269,28R$                               1,1680  R$               314,52  R$                      314,52 

06.10.00.14 SABESP INSUMO HM06294  CURVA 90º COM FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM (9,50 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 1,00 159,31R$                               1,1680  R$               186,07  R$                      186,07 

06.10.00.15 SABESP INSUMO HM06633  TÊ COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 X 100 MM (18,50 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, PÇ 1,00 328,10R$                               1,1680  R$               383,22  R$                      383,22 

06.10.00.16 COTAÇÃO 10 TOCO FLANGE E PONTA FºFº DN 150 mm L=2.400 mm PÇ 1,00 1.536,20R$                            1,1680  R$            1.794,28  R$                   1.794,28 

06.10.00.17 COTAÇÃO 11 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 80 mm L=500 mm PÇ 1,00 310,36R$                               1,1680  R$               362,50  R$                      362,50 

06.10.00.18 COTAÇÃO 12 TOCO FLANGE E PONTA FºFº DN 150 mm L=800 mm PÇ 1,00 613,83R$                               1,1680  R$               716,95  R$                      716,95 

06.10.00.19 SABESP INSUMO HM06157  CARRETEL COM TIRANTES FERRO FUNDIDO DN= 80 MM (20,50 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA NBR 15420 PÇ 2,00 483,46R$                               1,1680  R$               564,68  R$                   1.129,36 

06.10.00.20 SABESP INSUMO HM06159  CARRETEL COM TIRANTES FERRO FUNDIDO DN=100 MM (24,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA NBR 15421 PÇ 1,00 546,95R$                               1,1680  R$               638,84  R$                      638,84 

06.10.00.21 COTAÇÃO 19 TAMPAO DUCTIL ESG 800 ARTICULADO 400 KN PÇ 3,00 1.100,00R$                            1,1680  R$            1.284,80  R$                   3.854,40 

06.10.00.22 SINAPI INS 20068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) m 0,50 12,98R$                                 1,1680  R$                 15,16  R$                          7,58 

06.10.00.23 SINAPI INS 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) m 2,99 29,81R$                                 1,1680  R$                 34,82  R$                      104,11 

06.10.00.24 COTAÇÃO 20 VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA - VRPU10 DN 80 mm PÇ 2,00 649,72R$                               1,1680  R$               758,87  R$                   1.517,74 

06.10.00.25 COTAÇÃO 21 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PÇ 2,00 464,94R$                               1,1680  R$               543,05  R$                   1.086,10 

06.10.00.26 COTAÇÃO 22 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PÇ 1,00 582,12R$                               1,1680  R$               679,92  R$                      679,92 

06.10.00.27 COTAÇÃO 23 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E COM CUNHA DE BORRACHA DN 150 mm PÇ 1,00 1.071,00R$                            1,1680  R$            1.250,93  R$                   1.250,93 

06.10.00.28 SABESP INSUMO HM01304  ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN 80 PN10 AÇO GALV 5/8" x 2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA cj 20,00 74,30R$                                 1,1680  R$                 86,78  R$                   1.735,60 

06.10.00.29 SABESP INSUMO HM01292  ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN 100 PN10 AÇO GALV 5/8" x 2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA cj 7,00 74,30R$                                 1,1680  R$                 86,78  R$                      607,46 

06.10.00.30 SABESP INSUMO HM01293  ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN 150 PN10 AÇO GALV 3/4" x 2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA cj 2,00 117,29R$                               1,1680  R$               136,99  R$                      273,98 

06.10.00.31 SABESP 70110086 GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 1.1/2” X 1/4”, ESPAÇAMENTO ATÉ 2,5 CM m² 0,48 755,20R$                               1,2373  R$               934,41  R$                      448,52 

06.10.00.32 SABESP INSUMO CV00441 CADEADO COM HASTE DE AÇO TEMPERADO E CORPO DE LATÃO MACIÇO 45 MM AUTOBLOCÁVEL unid. 1,00 27,67R$                                 1,1680  R$                 32,32  R$                        32,32 

06.10.00.33 COTAÇÃO 26 TAMPA EM FIBRA DE VIDRO 800X600 mm CARGA PONTUAL 120 KG unid. 2,00 450,00R$                               1,1680  R$               525,60  R$                   1.051,20 

SUB-TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS  R$                          35.414,30 

06.11.00.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.11.01.00 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

06.11.01.01 COMPOSIÇÃO 1 INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO DE ENERGIA unid. 1,00 4.731,79R$                            1,2373  R$            5.854,64  R$                   5.854,64 

06.11.01.02 COMPOSIÇÃO 2 INSTALAÇÃO DO ABRIGO DO GERADOR unid. 1,00 7.604,24R$                            1,2373  R$            9.408,73  R$                   9.408,73 

06.11.01.03 COMPOSIÇÃO 3 INSTALAÇÃO DAS REDES SUBTERRÂNEAS E EEE01 unid. 1,00 11.249,71R$                          1,2373  R$          13.919,27  R$                 13.919,27 
06.11.02.00 MEDIÇÃO DE ENERGIA

06.11.02.01 SINAPI INS 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 0,63R$                                   1,1680  R$                   0,74  R$                          2,96 

06.11.02.02 SINAPI INS 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 0,85R$                                   1,1680  R$                   0,99  R$                          3,96 

06.11.02.03 SINAPI INS 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,41R$                                   1,1680  R$                   0,48  R$                          0,48 

06.11.02.04 SINAPI INS 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,79R$                                   1,1680  R$                   0,92  R$                          0,92 

06.11.02.05 SINAPI INS 1091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 unid. 1,00 21,43R$                                 1,1680  R$                 25,03  R$                        25,03 

06.11.02.06 SINAPI INS 985
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 10 MM2
m 60,00 6,76R$                                   1,1680  R$                   7,90  R$                      474,00 

06.11.02.07 SINAPI INS 39686
CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 

USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
unid. 1,00 371,37R$                               1,1680  R$               433,76  R$                      433,76 
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SINAPI NÃO DESONERADO SP OUTUBRO/2020

OBJETO: Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Estância Porto Velho do Município de Jacareí/SP

RESP. 

TÉCNICO:

ENG. EDUARDO MELIM 

FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ

SABESP SETEMBRO/2020 (SEM DESONERAÇÃO)

06.11.02.08 SINAPI INS 1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 3,57R$                                   1,1680  R$                   4,17  R$                        16,68 

06.11.02.09 SINAPI INS 1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 2,36R$                                   1,1680  R$                   2,76  R$                          2,76 

06.11.02.10 SINAPI INS 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 1,43R$                                   1,1680  R$                   1,67  R$                        10,02 

06.11.02.11 SINAPI INS 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 2,00 1,02R$                                   1,1680  R$                   1,19  R$                          2,38 

06.11.02.12 SINAPI INS 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A unid. 1,00 50,54R$                                 1,1680  R$                 59,03  R$                        59,03 

06.11.02.13 SINAPI INS 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) unid. 1,00 58,06R$                                 1,1680  R$                 67,81  R$                        67,81 

06.11.02.14 SINAPI INS 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA m 15,00 3,75R$                                   1,1680  R$                   4,38  R$                        65,70 

06.11.02.15 SINAPI INS 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 3,00 2,40R$                                   1,1680  R$                   2,80  R$                          8,40 

06.11.02.16 SINAPI INS 3378
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 

DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
unid. 1,00 72,42R$                                 1,1680  R$                 84,59  R$                        84,59 

06.11.02.17 SABESP INSUMO EL06090  POSTE SEÇÃO QUADRADA AÇO GALVANIZADO H = 7,5M (ALTURA ÚTIL), 90daN ENGASTAR PARA ENTRADA DE unid. 1,00 457,91R$                               1,1680  R$               534,84  R$                      534,84 

06.11.02.18 SABESP INSUMO EL00971
FITA ISOLANTE EM PVC ATÉ 750V, 19MM (LARG), 0 A 90 °C, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15MM, PARA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
m 1,00 0,56R$                                   1,1680  R$                   0,65  R$                          0,65 

06.11.02.19 SINAPI INS 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M unid. 1,00 9,50R$                                   1,1680  R$                 11,10  R$                        11,10 

06.11.02.20 COMPOSIÇÃO 4 EXECUÇÃO DE MURETA DE ALVENARIA unid. 1,00 1.598,15R$                            1,2373  R$            1.977,39  R$                   1.977,39 
06.11.03.00 ABRIGO DO GERADOR

06.11.03.01 SINAPI INS 39131 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE unid. 6,00 1,75R$                                   1,1680  R$                   2,04  R$                        12,24 

06.11.03.02 SINAPI INS 39128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO unid. 40,00 0,92R$                                   1,1680  R$                   1,07  R$                        42,80 

06.11.03.03 SINAPI INS 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 1,26R$                                   1,1680  R$                   1,47  R$                          8,82 

06.11.03.04 SINAPI INS 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,41R$                                   1,1680  R$                   0,48  R$                          0,48 

06.11.03.05 SINAPI INS 39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 1,43R$                                   1,1680  R$                   1,67  R$                        10,02 

06.11.03.06 SINAPI INS 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,79R$                                   1,1680  R$                   0,92  R$                          0,92 

06.11.03.07 SINAPI INS 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
unid. 100,00 0,10R$                                   1,1680  R$                   0,12  R$                        12,00 

06.11.03.08 SINAPI INS 39261
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2
m 50,00 21,70R$                                 1,1680  R$                 25,35  R$                   1.267,50 

06.11.03.09 SINAPI INS 1020
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
m 50,00 6,95R$                                   1,1680  R$                   8,12  R$                      406,00 

06.11.03.10 SINAPI INS 1022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
m 100,00 2,21R$                                   1,1680  R$                   2,58  R$                      258,00 

06.11.03.11 SINAPI INS 1022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
m 20,00 2,21R$                                   1,1680  R$                   2,58  R$                        51,60 

06.11.03.12 SINAPI INS 1021
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
m 30,00 3,18R$                                   1,1680  R$                   3,71  R$                      111,30 

06.11.03.13 SINAPI INS 1021
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
m 10,00 3,18R$                                   1,1680  R$                   3,71  R$                        37,10 

06.11.03.14 SINAPI INS 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE unid. 1,00 20,79R$                                 1,1680  R$                 24,28  R$                        24,28 

06.11.03.15 SINAPI INS 2565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid. 3,00 7,39R$                                   1,1680  R$                   8,63  R$                        25,89 

06.11.03.16 SINAPI INS 2593 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid. 5,00 7,64R$                                   1,1680  R$                   8,92  R$                        44,60 

06.11.03.17 SINAPI INS 2574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid. 3,00 8,81R$                                   1,1680  R$                 10,29  R$                        30,87 

06.11.03.18 SINAPI INS 1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 5,00 4,88R$                                   1,1680  R$                   5,70  R$                        28,50 

06.11.03.19 SINAPI INS 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA m 9,00 5,49R$                                   1,1680  R$                   6,41  R$                        57,69 

06.11.03.20 SINAPI INS 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 15,00 2,40R$                                   1,1680  R$                   2,80  R$                        42,00 

06.11.03.21 SABESP INSUMO EL00971
FITA ISOLANTE EM PVC ATÉ 750V, 19MM (LARG), 0 A 90 °C, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15MM, PARA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
m 1,00 0,56R$                                   1,1680  R$                   0,65  R$                          0,65 

06.11.03.22 SINAPI INS 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M unid. 2,00 9,50R$                                   1,1680  R$                 11,10  R$                        22,20 

06.11.03.23 SINAPI INS 38064 INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + unid. 3,00 17,22R$                                 1,1680  R$                 20,11  R$                        60,33 

06.11.03.24 SINAPI INS 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            unid. 3,00 9,76R$                                   1,1680  R$                 11,40  R$                        34,20 

06.11.03.25 SINAPI INS 38769
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, 

POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
unid. 3,00 38,26R$                                 1,1680  R$                 44,69  R$                      134,07 

06.11.03.26 SINAPI INS 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 12,00 3,05R$                                   1,1680  R$                   3,56  R$                        42,72 

06.11.03.27 SINAPI INS 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 1,02R$                                   1,1680  R$                   1,19  R$                          4,76 

06.11.03.28 SINAPI INS 39346 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR unid. 3,00 2,83R$                                   1,1680  R$                   3,31  R$                          9,93 

06.11.03.29 SINAPI INS 39352 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL unid. 3,00 2,83R$                                   1,1680  R$                   3,31  R$                          9,93 

06.11.03.30 SINAPI INS 7528 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) unid. 3,00 7,95R$                                   1,1680  R$                   9,29  R$                        27,87 
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06.11.03.31 COMPOSIÇÃO 6 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR EE01 unid. 1,00 17.826,08R$                          1,2373  R$          22.056,21  R$                 22.056,21 

06.11.03.32 COTAÇÃO 27 GERADOR TRIFÁSICO A DIESEL - 7,5 kVA unid. 1,00 7.465,00R$                            1,1680  R$            8.719,12  R$                   8.719,12 
06.11.04.00 REDES SUBTERRÂNEAS E EEE01

06.11.04.01 SINAPI INS 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,63R$                                   1,1680  R$                   0,74  R$                          0,74 

06.11.04.02 SINAPI INS 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 3,00 1,26R$                                   1,1680  R$                   1,47  R$                          4,41 

06.11.04.03 SINAPI INS 2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV unid. 1,00 22,86R$                                 1,1680  R$                 26,70  R$                        26,70 

06.11.04.04 SINAPI INS 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,85R$                                   1,1680  R$                   0,99  R$                          0,99 

06.11.04.05 SINAPI INS 39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 3,00 1,43R$                                   1,1680  R$                   1,67  R$                          5,01 

06.11.04.06 SINAPI INS 34602 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 m 50,00 2,64R$                                   1,1680  R$                   3,08  R$                      154,00 

06.11.04.07 SINAPI INS 39257
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2
m 50,00 4,07R$                                   1,1680  R$                   4,75  R$                      237,50 

06.11.04.08 SINAPI INS 39258
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2
m 50,00 6,04R$                                   1,1680  R$                   7,05  R$                      352,50 

06.11.04.09 SINAPI INS 980
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
m 10,00 6,38R$                                   1,1680  R$                   7,45  R$                        74,50 

06.11.04.10 COMPOSIÇÃO 5 CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DIM. INT. 600x600x600 mm unid. 2,00 300,15R$                               1,2373  R$               371,38  R$                      742,76 

06.11.04.11 SINAPI INS 7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V unid. 2,00 33,03R$                                 1,1680  R$                 38,58  R$                        77,16 

06.11.04.12 SINAPI INS 426 GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 unid. 2,00 25,57R$                                 1,1680  R$                 29,87  R$                        59,74 

06.11.04.13 SINAPI INS 1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 3,00 4,88R$                                   1,1680  R$                   5,70  R$                        17,10 

06.11.04.14 SINAPI INS 2446
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM 

ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
m 25,00 5,50R$                                   1,1680  R$                   6,42  R$                      160,50 

06.11.04.15 SINAPI INS 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA m 3,00 3,75R$                                   1,1680  R$                   4,38  R$                        13,14 

06.11.04.16 SINAPI INS 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA m 9,00 5,49R$                                   1,1680  R$                   6,41  R$                        57,69 

06.11.04.17 SINAPI INS 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 9,00 2,40R$                                   1,1680  R$                   2,80  R$                        25,20 

06.11.04.18 SINAPI INS 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
m³ 1,00 273,62R$                               1,1680  R$               319,59  R$                      319,59 

06.11.04.19 SABESP INSUMO EL00971
FITA ISOLANTE EM PVC ATÉ 750V, 19MM (LARG), 0 A 90 °C, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15MM, PARA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
m 1,00 0,56R$                                   1,1680  R$                   0,65  R$                          0,65 

06.11.04.20 SINAPI INS 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M unid. 1,00 9,50R$                                   1,1680  R$                 11,10  R$                        11,10 

06.11.04.21 SABESP INSUMO EL02581 HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA AÇO COM REVESTIMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO un unid. 2,00 114,16R$                               1,1680  R$               133,34  R$                      266,68 

06.11.04.22 COTAÇÃO 29 LÂMPADA LED 25 W - BIVOLT unid. 1,00 55,80R$                                 1,1680  R$                 65,17  R$                        65,17 

06.11.04.23 SINAPI INS 3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV unid. 1,00 49,00R$                                 1,1680  R$                 57,23  R$                        57,23 

06.11.04.24 SINAPI INS 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 3,05R$                                   1,1680  R$                   3,56  R$                        21,36 

06.11.04.25 SINAPI INS 5044 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) unid. 3,00 554,40R$                               1,1680  R$               647,54  R$                   1.942,62 

SUB-TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                          71.253,74 

VALOR TOTAL ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE 1  R$                        292.930,80 

07.00.00.00 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE-02

07.01.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS

07.01.01.00 LOCAÇÃO E CADASTRO

07.01.01.01 SABESP 70010008 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS Eqd 2,00 799,87R$                               1,2373  R$               989,68  R$                   1.979,36 

07.01.01.02 SABESP 70010009 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS Eqd 2,00 1.085,88R$                            1,2373  R$            1.343,56  R$                   2.687,12 

SUB-TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS  R$                            4.666,48 

07.02.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

07.02.01.00 TRÂNSITO E SEGURANÇA

07.02.01.01 SABESP 70020002 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 130,12 64,79R$                                 1,2373  R$                 80,16  R$                 10.430,42 
07.02.02.00 DESMATAMENTO E LIMPEZA

07.02.02.01 SABESP 70020014 ROÇADA E CAPINA m² 245,85 2,47R$                                   1,2373  R$                   3,06  R$                      752,30 

07.02.02.02 CAERN 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA unid. 1,00 1.390,30R$                            1,2373  R$            1.720,22  R$                   1.720,22 

07.02.02.03 SABESP INSUMO HM01844 CAVALETE KIT PVC DN = 20 mm NTS 161 PARA HIDRÔMETRO 1,5 OU 3,0 M3/H unid. 1,00 61,80R$                                 1,1680  R$                 72,18  R$                        72,18 

07.02.02.04 SINAPI INS 12769 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2" unid. 1,00 84,32R$                                 1,1680  R$                 98,49  R$                        98,49 

07.02.02.05 SABESP 70100001 LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA m 1,00 27,47R$                                 1,2373  R$                 33,99  R$                        33,99 

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                          13.107,60 

07.03.00.00 MOVIMENTO DE TERRA

07.03.01.00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE POÇOS/CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO

07.03.01.01 SABESP 70030014 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C) m³ 8,10 5,45R$                                   1,2373  R$                   6,74  R$                        54,59 
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07.03.01.02 SABESP 70030016 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 4,00 M (C) m³ 40,83 6,86R$                                   1,2373  R$                   8,49  R$                      346,65 
07.03.02.00 ATERRO DE POÇO, CARGA E TRANSPORTE

07.03.02.01 SABESP 70030031 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (C) m³ 32,74 4,73R$                                   1,2373  R$                   5,85  R$                      191,53 

07.03.02.02 SABESP 70030102 CARGA E DESCARGA - SOLO (C) m³ 16,21 1,96R$                                   1,2373  R$                   2,43  R$                        39,39 

07.03.02.03 SABESP 70030103 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) m³xkm 162,07 0,93R$                                   1,2373  R$                   1,15  R$                      186,38 

SUB-TOTAL MOVIMENTO DE TERRA  R$                              818,54 

07.04.00.00 ESCORAMENTOS

07.04.01.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA PARA VALAS

07.04.01.01 SABESP 70040010 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (C) m² 14,92 13,96R$                                 1,2373  R$                 17,27  R$                      257,67 
07.04.02.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - METÁLICO-MADEIRA PARA VALAS

07.04.02.01 SABESP 70040028 ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (C) m² 49,89 135,45R$                               1,2373  R$               167,59  R$                   8.361,07 
07.04.03.00 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO

07.04.03.01 SABESP 70040040 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 91,44 55,60R$                                 1,2373  R$                 68,79  R$                   6.290,16 

SUB-TOTAL ESCORAMENTOS  R$                          14.908,90 

07.05.00.00 ESGOTAMENTOS

07.05.01.00 ÁGUAS SUPERFICIAIS

07.05.01.01 SABESP 70050001 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS HPh 80,00 1,62R$                                   1,2373  R$                   2,00  R$                      160,00 

SUB-TOTAL ESGOTAMENTOS  R$                              160,00 

07.06.00.00 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS

07.06.01.00 FORMAS PARA CONCRETO

07.06.01.01 SABESP 70070127 FÔRMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA m² 111,89 93,84R$                                 1,2373  R$               116,11  R$                 12.991,55 

07.06.01.02 SABESP 70070129 FÔRMA CURVA DE MADEIRA - ESTRUTURA m² 35,07 167,16R$                               1,2373  R$               206,83  R$                   7.253,53 
07.06.02.00 AÇOS PARA CONCRETO

07.06.02.01 SABESP 70070135 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 kg 1.213,80 9,05R$                                   1,2373  R$                 11,20  R$                 13.594,56 

07.06.02.02 SABESP 70070136 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 kg 90,02 9,82R$                                   1,2373  R$                 12,15  R$                   1.093,74 
07.06.03.00 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

07.06.03.01 SABESP 70070142 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG DE CIMENTO/M³ m³ 1,87 285,62R$                               1,2373  R$               353,40  R$                      660,86 
07.06.04.00 CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURA CONTATO COM ESGOTO E GASES

07.06.04.01 SABESP 70070301

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 

MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE

360 KG DE CIMENTO/M³

m³ 19,59 427,11R$                               1,2373  R$               528,46  R$                 10.352,53 

07.06.05.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

07.06.05.01 SABESP 70070160 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 19,59 36,75R$                                 1,2373  R$                 45,47  R$                      890,76 
07.06.06.00 POÇO DE VISITA DIÂM. 1,20 M P/ REDE ESGOTO

07.06.06.01 SABESP 70070194 POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 4,00 M unid. 2,00 5.025,76R$                            1,2373  R$            6.218,37  R$                 12.436,74 
07.06.07.00 DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSÓRIAS

07.06.07.01 SABESP 70070230 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 600 MM unid. 2,00 111,10R$                               1,2373  R$               137,46  R$                      274,92 

SUB-TOTAL FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS  R$                          59.549,19 

07.07.00.00 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

07.07.01.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

07.07.01.01 SABESP 70120026 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 78,66 11,37R$                                 1,2373  R$                 14,07  R$                   1.106,75 

07.07.01.02 SABESP 70120030 IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE - BASE ACRÍLICA m² 42,69 15,97R$                                 1,2373  R$                 19,76  R$                      843,55 

07.07.01.03 SABESP 70120057 PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM CONCRETO APARENTE m² 11,90 19,52R$                                 1,2373  R$                 24,15  R$                      287,39 

07.07.01.04 SABESP 70190129 PROTEÇÃO TÉRMICA EM LAJES PLANAS DE COBERTURA C/POLIESTIRENO EXPANDIDO C/ESPESSURA 2,5 m² 19,27 29,12R$                                 1,2373  R$                 36,03  R$                      694,30 

07.07.01.05 SABESP 70120050 PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO, SEM MASSA CORRIDA m² 139,59 23,55R$                                 1,2373  R$                 29,14  R$                   4.067,65 

07.07.01.06 SABESP 70110013 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM m² 69,79 67,05R$                                 1,2373  R$                 82,96  R$                   5.789,78 

07.07.01.07 SABESP 70110053 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO m² 2,40 727,57R$                               1,2373  R$               900,22  R$                   2.160,53 

07.07.01.08 SABESP 70110055 PORTA DE ALUMÍNIO, COM 1 FOLHA m² 3,72 742,75R$                               1,2373  R$               919,00  R$                   3.418,68 

07.07.01.09 SABESP 70110056 PORTA DE ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS m² 3,59 775,98R$                               1,2373  R$               960,12  R$                   3.446,83 

07.07.01.10 SABESP 70120002 CHAPISCO m² 139,59 7,10R$                                   1,2373  R$                   8,78  R$                   1.225,60 

07.07.01.11 SABESP 70120003 EMBOÇO m² 139,59 36,86R$                                 1,2373  R$                 45,61  R$                   6.366,70 

07.07.01.12 SABESP 70110028 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 6 MM - SEM AMIANTO m² 17,86 70,04R$                                 1,2373  R$                 86,66  R$                   1.547,75 

07.07.01.13 SABESP 70130046 CHUVEIRO (220V) POTÊNCIA APROXIMADA 4000-5000W MODELO BÁSICO unid. 1,00 89,03R$                                 1,2373  R$               110,16  R$                      110,16 

07.07.01.14 SABESP 70130061 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COM ASSENTO unid. 1,00 387,99R$                               1,2373  R$               480,06  R$                      480,06 
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SINAPI NÃO DESONERADO SP OUTUBRO/2020

OBJETO: Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Estância Porto Velho do Município de Jacareí/SP

RESP. 

TÉCNICO:

ENG. EDUARDO MELIM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ

SABESP SETEMBRO/2020 (SEM DESONERAÇÃO)

07.07.01.15 SABESP 70130059 PIA DE MÁRMORE 1,60 X 0,60 M - COM CUBA DE AÇO INOX 20 A 25 LITROS unid. 1,00 612,89R$                               1,2373  R$               758,33  R$                      758,33 

07.07.01.16 SABESP 70130062 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO (COM TEMPO AUTOMÁTICO) unid. 1,00 183,62R$                               1,2373  R$               227,19  R$                      227,19 

SUB-TOTAL REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES  R$                          32.531,25 

07.08.00.00 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

07.08.01.00 MONTAGEM EM GERAL

07.08.01.01 SABESP 70140141 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO EM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (FORN E INST CESTO unid. 1,00 5.269,74R$                            1,2373  R$            6.520,25  R$                   6.520,25 
07.08.02.00 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

07.08.02.01 SABESP 70140023 TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM kg 1.042,55 1,77R$                                   1,2373  R$                   2,19  R$                   2.283,18 
07.08.03.00 MONTAGEM DE ACOPLAMENTOS/JUNTAS

07.08.03.01 SABESP 70140045 JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM unid. 3,00 137,39R$                               1,2373  R$               169,99  R$                      509,97 
07.08.04.00 MONTAGEM DE VÁLVULAS

07.08.04.01 SABESP 70140057 VÁLVULA GAVETA FOFO ATÉ DN200 MM - MONTAGEM unid. 4,00 316,41R$                               1,2373  R$               391,49  R$                   1.565,96 

07.08.04.02 SABESP 70140072 VÁLVULA RETENÇÃO FOFO ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM unid. 2,00 309,36R$                               1,2373  R$               382,77  R$                      765,54 
07.08.05.00 MONTAGEM DE COMPORTAS E ACESSÓRIOS

07.08.05.01 SABESP 70140091 HASTE DE PROLONGAMENTO - MONTAGEM m 1,60 23,91R$                                 1,2373  R$                 29,58  R$                        47,33 
07.08.06.00 MONTAGEM DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA

07.08.06.01 SABESP 70140101 CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 5 CV - MONTAGEM cj 2,00 1.666,23R$                            1,2373  R$            2.061,63  R$                   4.123,26 

SUB-TOTAL INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO  R$                          15.815,49 

07.09.00.00 URBANIZAÇÃO

07.09.01.00 PORTÕES, CERCAS, MUROS E ALAMBRADOS

07.09.01.01 SABESP 70150001 PORTÃO DE TELA m² 7,80 388,03R$                               1,2373  R$               480,11  R$                   3.744,86 

07.09.01.02 SABESP 70110015 ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM, COM ARMAÇÃO E GROUT m² 130,12 159,05R$                               1,2373  R$               196,79  R$                 25.606,31 
07.09.02.00 PAISAGISMO

07.09.02.01 SABESP 70150012 PLANTIO DE GRAMA EM PLACA m² 38,28 9,19R$                                   1,2373  R$                 11,37  R$                      435,24 

07.09.02.02 SABESP 70090077 ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (C) m² 39,76 16,85R$                                 1,2373  R$                 20,85  R$                      829,00 

07.09.02.03 SABESP 70090078 EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (C) m² 149,89 50,94R$                                 1,2373  R$                 63,03  R$                   9.447,57 

07.09.02.04 SABESP 70090081 ASSENTAMENTO DE GUIAS (C) m 24,00 7,07R$                                   1,2373  R$                   8,75  R$                      210,00 

07.09.02.05 SABESP 70090062 FORNECIMENTO DE GUIAS m 24,00 22,00R$                                 1,2373  R$                 27,22  R$                      653,28 

07.09.02.06 SABESP 70090055 FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO m² 39,76 41,90R$                                 1,2373  R$                 51,84  R$                   2.061,16 

SUB-TOTAL URBANIZAÇÃO  R$                          42.987,42 

07.10.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

07.10.00.01 COTAÇÃO 2 CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL Q= 0,65 l/s - Pot.= 0,14 cv - H= 11,386 mca cj 2,00 4.685,10R$                            1,1680  R$            5.472,20  R$                 10.944,40 

07.10.00.02 COTAÇÃO 13 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 80 mm L=1.090 mm PÇ 2,00 800,31R$                               1,1680  R$               934,76  R$                   1.869,52 

07.10.00.03 COTAÇÃO 6 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 80 mm L=800 mm PÇ 2,00 637,14R$                               1,1680  R$               744,18  R$                   1.488,36 

07.10.00.04 SABESP INSUMO HM06294  CURVA 90º COM FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM (9,50 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 2,00 159,31R$                               1,1680  R$               186,07  R$                      372,14 

07.10.00.05 SABESP INSUMO HM06641  TÊ COM FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 X 80 MM (15,30 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, PÇ 2,00 270,36R$                               1,1680  R$               315,78  R$                      631,56 

07.10.00.06 SABESP INSUMO HM06337  FLANGE CEGO PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM (3,60 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA ACESSÓRIOS NÃO PÇ 1,00 96,23R$                                 1,1680  R$               112,40  R$                      112,40 

07.10.00.07 SABESP INSUMO HM06639  TÊ COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 X 80 MM (18,10 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, PÇ 1,00 324,51R$                               1,1680  R$               379,03  R$                      379,03 

07.10.00.08 SABESP INSUMO HM06335  FLANGE CEGO PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM (4,30 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA ACESSÓRIOS NÃO PÇ 1,00 115,11R$                               1,1680  R$               134,45  R$                      134,45 

07.10.00.09 COTAÇÃO 7 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 100 mm L=250 mm PÇ 1,00 267,50R$                               1,1680  R$               312,44  R$                      312,44 

07.10.00.10 SABESP INSUMO HM06292  CURVA 90º COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM (11,00 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 1,00 248,72R$                               1,1680  R$               290,50  R$                      290,50 

07.10.00.11 COTAÇÃO 8 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 100 mm L=900 mm PÇ 1,00 703,96R$                               1,1680  R$               822,23  R$                      822,23 

07.10.00.12 COTAÇÃO 14 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 100 mm L=1.410 mm PÇ 1,00 870,24R$                               1,1680  R$            1.016,44  R$                   1.016,44 

07.10.00.13 SABESP INSUMO HM06303  EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=135 MM (15,70 kg) PINTURA PÇ 1,00 269,28R$                               1,1680  R$               314,52  R$                      314,52 

07.10.00.14 SABESP INSUMO HM06294  CURVA 90º COM FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM (9,50 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 1,00 159,31R$                               1,1680  R$               186,07  R$                      186,07 

07.10.00.15 SABESP INSUMO HM06633  TÊ COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 X 100 MM (18,50 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, PÇ 1,00 328,10R$                               1,1680  R$               383,22  R$                      383,22 

07.10.00.16 COTAÇÃO 10 TOCO FLANGE E PONTA FºFº DN 150 mm L=2.400 mm PÇ 1,00 1.536,20R$                            1,1680  R$            1.794,28  R$                   1.794,28 

07.10.00.17 COTAÇÃO 11 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 80 mm L=500 mm PÇ 1,00 310,36R$                               1,1680  R$               362,50  R$                      362,50 

07.10.00.18 COTAÇÃO 12 TOCO FLANGE E PONTA FºFº DN 150 mm L=800 mm PÇ 1,00 613,83R$                               1,1680  R$               716,95  R$                      716,95 

07.10.00.19 SABESP INSUMO HM06157  CARRETEL COM TIRANTES FERRO FUNDIDO DN= 80 MM (20,50 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA NBR 15420 PÇ 2,00 483,46R$                               1,1680  R$               564,68  R$                   1.129,36 

07.10.00.20 SABESP INSUMO HM06159  CARRETEL COM TIRANTES FERRO FUNDIDO DN=100 MM (24,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA NBR 15421 PÇ 1,00 546,95R$                               1,1680  R$               638,84  R$                      638,84 

07.10.00.21 COTAÇÃO 19 TAMPAO DUCTIL ESG 800 ARTICULADO 400 KN PÇ 3,00 1.100,00R$                            1,1680  R$            1.284,80  R$                   3.854,40 

07.10.00.22 SINAPI INS 20068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) m 0,50 12,98R$                                 1,1680  R$                 15,16  R$                          7,58 

07.10.00.23 SINAPI INS 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) m 2,46 29,81R$                                 1,1680  R$                 34,82  R$                        85,66 

07.10.00.24 COTAÇÃO 20 VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA - VRPU10 DN 80 mm PÇ 2,00 649,72R$                               1,1680  R$               758,87  R$                   1.517,74 
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SINAPI NÃO DESONERADO SP OUTUBRO/2020
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07.10.00.25 COTAÇÃO 21 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PÇ 2,00 464,94R$                               1,1680  R$               543,05  R$                   1.086,10 

07.10.00.26 COTAÇÃO 22 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PÇ 1,00 582,12R$                               1,1680  R$               679,92  R$                      679,92 

07.10.00.27 COTAÇÃO 23 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E COM CUNHA DE BORRACHA DN 150 mm PÇ 1,00 1.071,00R$                            1,1680  R$            1.250,93  R$                   1.250,93 

07.10.00.28 SABESP INSUMO HM01304  ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN 80 PN10 AÇO GALV 5/8" x 2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA cj 20,00 74,30R$                                 1,1680  R$                 86,78  R$                   1.735,60 

07.10.00.29 SABESP INSUMO HM01292  ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN 100 PN10 AÇO GALV 5/8" x 2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA cj 7,00 74,30R$                                 1,1680  R$                 86,78  R$                      607,46 

07.10.00.30 SABESP INSUMO HM01293  ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN 150 PN10 AÇO GALV 3/4" x 2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA cj 2,00 117,29R$                               1,1680  R$               136,99  R$                      273,98 

07.10.00.31 SABESP 70110086 GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 1.1/2” X 1/4”, ESPAÇAMENTO ATÉ 2,5 CM m² 0,48 755,20R$                               1,2373  R$               934,41  R$                      448,52 

07.10.00.32 SABESP INSUMO CV00441 CADEADO COM HASTE DE AÇO TEMPERADO E CORPO DE LATÃO MACIÇO 45 MM AUTOBLOCÁVEL unid. 1,00 27,67R$                                 1,1680  R$                 32,32  R$                        32,32 

07.10.00.33 COTAÇÃO 26 TAMPA EM FIBRA DE VIDRO 800X600 mm CARGA PONTUAL 120 KG unid. 2,00 450,00R$                               1,1680  R$               525,60  R$                   1.051,20 

SUB-TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS  R$                          36.530,62 

07.11.00.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

07.11.01.00 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

07.11.01.01 COMPOSIÇÃO 1 INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO DE ENERGIA unid. 1,00 4.731,79R$                            1,2373  R$            5.854,64  R$                   5.854,64 

07.11.01.02 COMPOSIÇÃO 2 INSTALAÇÃO DO ABRIGO DO GERADOR unid. 1,00 7.604,24R$                            1,2373  R$            9.408,73  R$                   9.408,73 

07.11.01.03 COMPOSIÇÃO 7 INSTALAÇÃO DAS REDES SUBTERRÂNEAS E EE02 unid. 1,00 11.249,71R$                          1,2373  R$          13.919,27  R$                 13.919,27 
07.11.02.00 MEDIÇÃO DE ENERGIA

07.11.02.01 SINAPI INS 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 0,63R$                                   1,1680  R$                   0,74  R$                          2,96 

07.11.02.02 SINAPI INS 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 0,85R$                                   1,1680  R$                   0,99  R$                          3,96 

07.11.02.03 SINAPI INS 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,41R$                                   1,1680  R$                   0,48  R$                          0,48 

07.11.02.04 SINAPI INS 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,79R$                                   1,1680  R$                   0,92  R$                          0,92 

07.11.02.05 SINAPI INS 1091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 unid. 1,00 21,43R$                                 1,1680  R$                 25,03  R$                        25,03 

07.11.02.06 SINAPI INS 985 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, m 60,00 6,76R$                                   1,1680  R$                   7,90  R$                      474,00 

07.11.02.07 SINAPI INS 39686
CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 

USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
unid. 1,00 371,37R$                               1,1680  R$               433,76  R$                      433,76 

07.11.02.08 SINAPI INS 1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 3,57R$                                   1,1680  R$                   4,17  R$                        16,68 

07.11.02.09 SINAPI INS 1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 2,36R$                                   1,1680  R$                   2,76  R$                          2,76 

07.11.02.10 SINAPI INS 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 1,43R$                                   1,1680  R$                   1,67  R$                        10,02 

07.11.02.11 SINAPI INS 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 2,00 1,02R$                                   1,1680  R$                   1,19  R$                          2,38 

07.11.02.12 SINAPI INS 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A unid. 1,00 50,54R$                                 1,1680  R$                 59,03  R$                        59,03 

07.11.02.13 SINAPI INS 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) unid. 1,00 58,06R$                                 1,1680  R$                 67,81  R$                        67,81 

07.11.02.14 SINAPI INS 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA m 15,00 3,75R$                                   1,1680  R$                   4,38  R$                        65,70 

07.11.02.15 SINAPI INS 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 3,00 2,40R$                                   1,1680  R$                   2,80  R$                          8,40 

07.11.02.16 SINAPI INS 3378
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 

DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
unid. 1,00 72,42R$                                 1,1680  R$                 84,59  R$                        84,59 

07.11.02.17 SABESP INSUMO EL06090  POSTE SEÇÃO QUADRADA AÇO GALVANIZADO H = 7,5M (ALTURA ÚTIL), 90daN ENGASTAR PARA ENTRADA DE unid. 1,00 457,91R$                               1,1680  R$               534,84  R$                      534,84 

07.11.02.18 SABESP INSUMO EL00971
FITA ISOLANTE EM PVC ATÉ 750V, 19MM (LARG), 0 A 90 °C, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15MM, PARA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
m 1,00 0,56R$                                   1,1680  R$                   0,65  R$                          0,65 

07.11.02.19 SINAPI INS 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M unid. 1,00 9,50R$                                   1,1680  R$                 11,10  R$                        11,10 

07.11.02.20 COMPOSIÇÃO 4 EXECUÇÃO DE MURETA DE ALVENARIA unid. 1,00 1.598,15R$                            1,2373  R$            1.977,39  R$                   1.977,39 
07.11.03.00 ABRIGO DO GERADOR

07.11.03.01 SINAPI INS 39131 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE unid. 6,00 1,75R$                                   1,1680  R$                   2,04  R$                        12,24 

07.11.03.02 SINAPI INS 39128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO unid. 40,00 0,92R$                                   1,1680  R$                   1,07  R$                        42,80 

07.11.03.03 SINAPI INS 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 1,26R$                                   1,1680  R$                   1,47  R$                          8,82 

07.11.03.04 SINAPI INS 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,41R$                                   1,1680  R$                   0,48  R$                          0,48 

07.11.03.05 SINAPI INS 39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 1,43R$                                   1,1680  R$                   1,67  R$                        10,02 

07.11.03.06 SINAPI INS 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,79R$                                   1,1680  R$                   0,92  R$                          0,92 

07.11.03.07 SINAPI INS 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
unid. 100,00 0,10R$                                   1,1680  R$                   0,12  R$                        12,00 

07.11.03.08 SINAPI INS 39261
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2
m 50,00 21,70R$                                 1,1680  R$                 25,35  R$                   1.267,50 

07.11.03.09 SINAPI INS 1020
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
m 50,00 6,95R$                                   1,1680  R$                   8,12  R$                      406,00 

07.11.03.10 SINAPI INS 1022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
m 100,00 2,21R$                                   1,1680  R$                   2,58  R$                      258,00 
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SINAPI NÃO DESONERADO SP OUTUBRO/2020

OBJETO: Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Estância Porto Velho do Município de Jacareí/SP

RESP. 

TÉCNICO:

ENG. EDUARDO MELIM 

FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ

SABESP SETEMBRO/2020 (SEM DESONERAÇÃO)

07.11.03.11 SINAPI INS 1022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
m 20,00 2,21R$                                   1,1680  R$                   2,58  R$                        51,60 

07.11.03.12 SINAPI INS 1021
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
m 30,00 3,18R$                                   1,1680  R$                   3,71  R$                      111,30 

07.11.03.13 SINAPI INS 1021
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
m 10,00 3,18R$                                   1,1680  R$                   3,71  R$                        37,10 

07.11.03.14 SINAPI INS 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE unid. 1,00 20,79R$                                 1,1680  R$                 24,28  R$                        24,28 

07.11.03.15 SINAPI INS 2565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid. 3,00 7,39R$                                   1,1680  R$                   8,63  R$                        25,89 

07.11.03.16 SINAPI INS 2593 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid. 5,00 7,64R$                                   1,1680  R$                   8,92  R$                        44,60 

07.11.03.17 SINAPI INS 2574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid. 3,00 8,81R$                                   1,1680  R$                 10,29  R$                        30,87 

07.11.03.18 SINAPI INS 1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 5,00 4,88R$                                   1,1680  R$                   5,70  R$                        28,50 

07.11.03.19 SINAPI INS 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA m 9,00 5,49R$                                   1,1680  R$                   6,41  R$                        57,69 

07.11.03.20 SINAPI INS 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 15,00 2,40R$                                   1,1680  R$                   2,80  R$                        42,00 

07.11.03.21 SABESP INSUMO EL00971
FITA ISOLANTE EM PVC ATÉ 750V, 19MM (LARG), 0 A 90 °C, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15MM, PARA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
m 1,00 0,56R$                                   1,1680  R$                   0,65  R$                          0,65 

07.11.03.22 SINAPI INS 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M unid. 2,00 9,50R$                                   1,1680  R$                 11,10  R$                        22,20 

07.11.03.23 SINAPI INS 38064
INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 

MODULO)
unid. 3,00 17,22R$                                 1,1680  R$                 20,11  R$                        60,33 

07.11.03.24 SINAPI INS 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            unid. 3,00 9,76R$                                   1,1680  R$                 11,40  R$                        34,20 

07.11.03.25 SINAPI INS 38769
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, 

POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
unid. 3,00 38,26R$                                 1,1680  R$                 44,69  R$                      134,07 

07.11.03.26 SINAPI INS 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 12,00 3,05R$                                   1,1680  R$                   3,56  R$                        42,72 

07.11.03.27 SINAPI INS 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 1,02R$                                   1,1680  R$                   1,19  R$                          4,76 

07.11.03.28 SINAPI INS 39346 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR unid. 3,00 2,83R$                                   1,1680  R$                   3,31  R$                          9,93 

07.11.03.29 SINAPI INS 39352 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL unid. 3,00 2,83R$                                   1,1680  R$                   3,31  R$                          9,93 

07.11.03.30 SINAPI INS 7528 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) unid. 3,00 7,95R$                                   1,1680  R$                   9,29  R$                        27,87 

07.11.03.31 COMPOSIÇÃO 10 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR EE02 unid. 1,00 18.281,26R$                          1,2373  R$          22.619,40  R$                 22.619,40 

07.11.03.32 COTAÇÃO 27 GERADOR TRIFÁSICO A DIESEL - 7,5 kVA unid. 1,00 7.465,00R$                            1,1680  R$            8.719,12  R$                   8.719,12 
07.11.04.00 REDES SUBTERRÂNEAS E EE02

07.11.04.01 SINAPI INS 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,63R$                                   1,1680  R$                   0,74  R$                          0,74 

07.11.04.02 SINAPI INS 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 3,00 1,26R$                                   1,1680  R$                   1,47  R$                          4,41 

07.11.04.03 SINAPI INS 2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV unid. 1,00 22,86R$                                 1,1680  R$                 26,70  R$                        26,70 

07.11.04.04 SINAPI INS 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,85R$                                   1,1680  R$                   0,99  R$                          0,99 

07.11.04.05 SINAPI INS 39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 3,00 1,43R$                                   1,1680  R$                   1,67  R$                          5,01 

07.11.04.06 SINAPI INS 34602 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 m 50,00 2,64R$                                   1,1680  R$                   3,08  R$                      154,00 

07.11.04.07 SINAPI INS 39257
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2
m 50,00 4,07R$                                   1,1680  R$                   4,75  R$                      237,50 

07.11.04.08 SINAPI INS 39258
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2
m 50,00 6,04R$                                   1,1680  R$                   7,05  R$                      352,50 

07.11.04.09 SINAPI INS 980
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
m 10,00 6,38R$                                   1,1680  R$                   7,45  R$                        74,50 

07.11.04.10 COMPOSIÇÃO 5 CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DIM. INT. 600x600x600 mm unid. 2,00 300,15R$                               1,2373  R$               371,38  R$                      742,76 

07.11.04.11 SINAPI INS 7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V unid. 2,00 33,03R$                                 1,1680  R$                 38,58  R$                        77,16 

07.11.04.12 SINAPI INS 426 GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 unid. 2,00 25,57R$                                 1,1680  R$                 29,87  R$                        59,74 

07.11.04.13 SINAPI INS 1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 3,00 4,88R$                                   1,1680  R$                   5,70  R$                        17,10 

07.11.04.14 SINAPI INS 2446
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM 

ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
m 25,00 5,50R$                                   1,1680  R$                   6,42  R$                      160,50 

07.11.04.15 SINAPI INS 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA m 3,00 3,75R$                                   1,1680  R$                   4,38  R$                        13,14 

07.11.04.16 SINAPI INS 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA m 9,00 5,49R$                                   1,1680  R$                   6,41  R$                        57,69 

07.11.04.17 SINAPI INS 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 9,00 2,40R$                                   1,1680  R$                   2,80  R$                        25,20 

07.11.04.18 SINAPI INS 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
m³ 1,00 273,62R$                               1,1680  R$               319,59  R$                      319,59 

07.11.04.19 SABESP INSUMO EL00971
FITA ISOLANTE EM PVC ATÉ 750V, 19MM (LARG), 0 A 90 °C, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15MM, PARA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
m 1,00 0,56R$                                   1,1680  R$                   0,65  R$                          0,65 

07.11.04.20 SINAPI INS 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M unid. 1,00 9,50R$                                   1,1680  R$                 11,10  R$                        11,10 

SES SBRSB1 E 2 13



BDI

SERVIÇOS

CAERN NÃO DESONERAÇÃO MAIO/2020 23,73%

REVISÃO: 3

MATERIAIS

16,80%

DATA: 16/12/20

 No  REFERÊNCIA  CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UN   QTDE 
 VALOR UNITÁRIO SEM 

BDI 
 BDI 

 VALOR 

UNITÁRIO 

COM BDI 

 VALOR TOTAL

COM BDI 

SINAPI NÃO DESONERADO SP OUTUBRO/2020
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SABESP SETEMBRO/2020 (SEM DESONERAÇÃO)

07.11.04.21 SABESP INSUMO EL02581
HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA AÇO COM REVESTIMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO un 

85,18(0,254mm) D= 3/4'' X 3,0m NBR 13571
unid. 2,00 114,16R$                               1,1680  R$               133,34  R$                      266,68 

07.11.04.22 COTAÇÃO 29 LÂMPADA LED 25 W - BIVOLT unid. 1,00 55,80R$                                 1,1680  R$                 65,17  R$                        65,17 

07.11.04.23 SINAPI INS 3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV unid. 1,00 49,00R$                                 1,1680  R$                 57,23  R$                        57,23 

07.11.04.24 SINAPI INS 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 3,05R$                                   1,1680  R$                   3,56  R$                        21,36 

07.11.04.25 SINAPI INS 5044 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) unid. 3,00 554,40R$                               1,1680  R$               647,54  R$                   1.942,62 

SUB-TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                          71.816,93 

VALOR TOTAL ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE 2  R$                        292.892,42 

08.00.00.00 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE-03

08.01.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS

08.01.01.00 LOCAÇÃO E CADASTRO

08.01.01.01 SABESP 70010008 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS Eqd 2,00 799,87R$                               1,2373  R$               989,68  R$                   1.979,36 

08.01.01.02 SABESP 70010009 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS Eqd 2,00 1.085,88R$                            1,2373  R$            1.343,56  R$                   2.687,12 

SUB-TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS  R$                            4.666,48 

08.02.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

08.02.01.00 TRÂNSITO E SEGURANÇA

08.02.01.01 SABESP 70020002 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 126,20 64,79R$                                 1,2373  R$                 80,16  R$                 10.116,19 
08.02.02.00 DESMATAMENTO E LIMPEZA

08.02.02.01 SABESP 70020014 ROÇADA E CAPINA m² 255,00 2,47R$                                   1,2373  R$                   3,06  R$                      780,30 

08.02.02.02 CAERN 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA unid. 1,00 1.390,30R$                            1,2373  R$            1.720,22  R$                   1.720,22 

08.02.02.03 SABESP INSUMO HM01844 CAVALETE KIT PVC DN = 20 mm NTS 161 PARA HIDRÔMETRO 1,5 OU 3,0 M3/H unid. 1,00 61,80R$                                 1,1680  R$                 72,18  R$                        72,18 

08.02.02.04 SINAPI INS 12769 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2"      unid. 1,00 84,32R$                                 1,1680  R$                 98,49  R$                        98,49 

08.02.02.05 SABESP 70100001 LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA m 1,00 27,47R$                                 1,2373  R$                 33,99  R$                        33,99 

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                          12.821,37 

08.03.00.00 MOVIMENTO DE TERRA

08.03.01.00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE POÇOS/CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO

08.03.01.01 SABESP 70030014 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C) m³ 8,10 5,45R$                                   1,2373  R$                   6,74  R$                        54,59 

08.03.01.02 SABESP 70030016 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 4,00 M (C) m³ 47,93 6,86R$                                   1,2373  R$                   8,49  R$                      406,93 
08.03.02.00 ATERRO DE POÇO, CARGA E TRANSPORTE

08.03.02.01 SABESP 70030031 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (C) m³ 37,62 4,73R$                                   1,2373  R$                   5,85  R$                      220,08 

08.03.02.02 SABESP 70030102 CARGA E DESCARGA - SOLO (C) m³ 18,43 1,96R$                                   1,2373  R$                   2,43  R$                        44,78 

08.03.02.03 SABESP 70030103 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) m³xkm 184,29 0,93R$                                   1,2373  R$                   1,15  R$                      211,93 

SUB-TOTAL MOVIMENTO DE TERRA  R$                              938,31 

08.04.00.00 ESCORAMENTOS

08.04.01.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA PARA VALAS

08.04.01.01 SABESP 70040010 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (C) m² 14,92 13,96R$                                 1,2373  R$                 17,27  R$                      257,67 
08.04.02.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - METÁLICO-MADEIRA PARA VALAS

08.04.02.01 SABESP 70040028 ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M (C) m² 58,97 135,45R$                               1,2373  R$               167,59  R$                   9.882,78 
08.04.03.00 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO

08.04.03.01 SABESP 70040040 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 91,44 55,60R$                                 1,2373  R$                 68,79  R$                   6.290,16 

SUB-TOTAL ESCORAMENTOS  R$                          16.430,61 

08.05.00.00 ESGOTAMENTOS

08.05.01.00 ÁGUAS SUPERFICIAIS

08.05.01.01 SABESP 70050001 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS HPh 80,00 1,62R$                                   1,2373  R$                   2,00  R$                      160,00 
08.05.02.00 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS - VALAS

08.05.02.01 SABESP 70050004 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 6,00 M m 10,00 168,92R$                               1,2373  R$               209,00  R$                   2.090,00 

08.05.02.02 SABESP 70050005 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE PONTEIRAS FILTRANTES unid. 1,00 2.800,00R$                            1,2373  R$            3.464,44  R$                   3.464,44 

SUB-TOTAL ESGOTAMENTOS  R$                            5.714,44 

08.06.00.00 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS

08.06.01.00 FORMAS PARA CONCRETO

08.06.01.01 SABESP 70070127 FÔRMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA m² 111,89 93,84R$                                 1,2373  R$               116,11  R$                 12.991,55 

08.06.01.02 SABESP 70070129 FÔRMA CURVA DE MADEIRA - ESTRUTURA m² 41,05 167,16R$                               1,2373  R$               206,83  R$                   8.490,37 
08.06.02.00 AÇOS PARA CONCRETO

08.06.02.01 SABESP 70070135 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 kg 1.266,98 9,05R$                                   1,2373  R$                 11,20  R$                 14.190,18 

08.06.02.02 SABESP 70070136 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 kg 90,02 9,82R$                                   1,2373  R$                 12,15  R$                   1.093,74 
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08.06.03.00 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

08.06.03.01 SABESP 70070142 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG DE CIMENTO/M³ m³ 1,87 285,62R$                               1,2373  R$               353,40  R$                      660,86 
08.06.04.00 CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURA CONTATO COM ESGOTO E GASES

08.06.04.01 SABESP 70070301

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 

MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE

360 KG DE CIMENTO/M³

m³ 20,18 427,11R$                               1,2373  R$               528,46  R$                 10.664,32 

08.06.05.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

08.06.05.01 SABESP 70070160 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 20,18 36,75R$                                 1,2373  R$                 45,47  R$                      917,58 
08.06.06.00 POÇO DE VISITA DIÂM. 1,20 M P/ REDE ESGOTO

08.06.06.01 SABESP 70070194 POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 4,00 M unid. 2,00 5.025,76R$                            1,2373  R$            6.218,37  R$                 12.436,74 
08.06.07.00 DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSÓRIAS

08.06.07.01 SABESP 70070230 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 600 MM unid. 2,00 111,10R$                               1,2373  R$               137,46  R$                      274,92 

SUB-TOTAL FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS  R$                          61.720,26 

08.07.00.00 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

08.07.01.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

08.07.01.01 SABESP 70120026 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 87,28 11,37R$                                 1,2373  R$                 14,07  R$                   1.228,03 

08.07.01.02 SABESP 70120030 IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE - BASE ACRÍLICA m² 49,55 15,97R$                                 1,2373  R$                 19,76  R$                      979,11 

08.07.01.03 SABESP 70120057 PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM CONCRETO APARENTE m² 11,90 19,52R$                                 1,2373  R$                 24,15  R$                      287,39 

08.07.01.04 SABESP 70190129 PROTEÇÃO TÉRMICA EM LAJES PLANAS DE COBERTURA C/POLIESTIRENO EXPANDIDO C/ESPESSURA 2,5 m² 19,27 29,12R$                                 1,2373  R$                 36,03  R$                      694,30 

08.07.01.05 SABESP 70120050 PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO, SEM MASSA CORRIDA m² 139,59 23,55R$                                 1,2373  R$                 29,14  R$                   4.067,65 

08.07.01.06 SABESP 70110013 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM m² 69,79 67,05R$                                 1,2373  R$                 82,96  R$                   5.789,78 

08.07.01.07 SABESP 70110053 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO m² 2,40 727,57R$                               1,2373  R$               900,22  R$                   2.160,53 

08.07.01.08 SABESP 70110055 PORTA DE ALUMÍNIO, COM 1 FOLHA m² 3,72 742,75R$                               1,2373  R$               919,00  R$                   3.418,68 

08.07.01.09 SABESP 70110056 PORTA DE ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS m² 3,59 775,98R$                               1,2373  R$               960,12  R$                   3.446,83 

08.07.01.10 SABESP 70120002 CHAPISCO m² 139,59 7,10R$                                   1,2373  R$                   8,78  R$                   1.225,60 

08.07.01.11 SABESP 70120003 EMBOÇO m² 139,59 36,86R$                                 1,2373  R$                 45,61  R$                   6.366,70 

08.07.01.12 SABESP 70110028 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 6 MM - SEM AMIANTO m² 17,86 70,04R$                                 1,2373  R$                 86,66  R$                   1.547,75 

08.07.01.13 SABESP 70130046 CHUVEIRO (220V) POTÊNCIA APROXIMADA 4000-5000W MODELO BÁSICO unid. 1,00 89,03R$                                 1,2373  R$               110,16  R$                      110,16 

08.07.01.14 SABESP 70130061 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COM ASSENTO unid. 1,00 387,99R$                               1,2373  R$               480,06  R$                      480,06 

08.07.01.15 SABESP 70130059 PIA DE MÁRMORE 1,60 X 0,60 M - COM CUBA DE AÇO INOX 20 A 25 LITROS unid. 1,00 612,89R$                               1,2373  R$               758,33  R$                      758,33 

08.07.01.16 SABESP 70130062 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO (COM TEMPO AUTOMÁTICO) unid. 1,00 183,62R$                               1,2373  R$               227,19  R$                      227,19 

SUB-TOTAL REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES  R$                          32.788,09 

08.08.00.00 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

08.08.01.00 MONTAGEM EM GERAL

08.08.01.01 SABESP 70140141 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO EM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (FORN E INST CESTO unid. 1,00 5.269,74R$                            1,2373  R$            6.520,25  R$                   6.520,25 
08.08.02.00 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

08.08.02.01 SABESP 70140023 TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM kg 1.013,36 1,77R$                                   1,2373  R$                   2,19  R$                   2.219,26 
08.08.03.00 MONTAGEM DE ACOPLAMENTOS/JUNTAS

08.08.03.01 SABESP 70140045 JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM unid. 3,00 137,39R$                               1,2373  R$               169,99  R$                      509,97 
08.08.04.00 MONTAGEM DE VÁLVULAS

08.08.04.01 SABESP 70140057 VÁLVULA GAVETA FOFO ATÉ DN200 MM - MONTAGEM unid. 4,00 316,41R$                               1,2373  R$               391,49  R$                   1.565,96 

08.08.04.02 SABESP 70140072 VÁLVULA RETENÇÃO FOFO ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM unid. 2,00 309,36R$                               1,2373  R$               382,77  R$                      765,54 
08.08.05.00 MONTAGEM DE COMPORTAS E ACESSÓRIOS

08.08.05.01 SABESP 70140091 HASTE DE PROLONGAMENTO - MONTAGEM m 2,50 23,91R$                                 1,2373  R$                 29,58  R$                        73,95 
08.08.06.00 MONTAGEM DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA

08.08.06.01 SABESP 70140101 CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 5 CV - MONTAGEM cj 2,00 1.666,23R$                            1,2373  R$            2.061,63  R$                   4.123,26 

SUB-TOTAL INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO  R$                          15.778,19 

08.09.00.00 URBANIZAÇÃO

08.09.01.00 PORTÕES, CERCAS, MUROS E ALAMBRADOS

08.09.01.01 SABESP 70150001 PORTÃO DE TELA m² 7,80 388,03R$                               1,2373  R$               480,11  R$                   3.744,86 

08.09.01.02 SABESP 70110015 ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM, COM ARMAÇÃO E GROUT m² 116,42 159,05R$                               1,2373  R$               196,79  R$                 22.910,29 
08.09.02.00 PAISAGISMO

08.09.02.01 SABESP 70150012 PLANTIO DE GRAMA EM PLACA m² 45,50 9,19R$                                   1,2373  R$                 11,37  R$                      517,34 

08.09.02.02 SABESP 70090077 ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (C) m² 56,08 16,85R$                                 1,2373  R$                 20,85  R$                   1.169,27 
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08.09.02.03 SABESP 70090078 EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (C) m² 130,54 50,94R$                                 1,2373  R$                 63,03  R$                   8.227,94 

08.09.02.04 SABESP 70090081 ASSENTAMENTO DE GUIAS (C) m 24,00 7,07R$                                   1,2373  R$                   8,75  R$                      210,00 

08.09.02.05 SABESP 70090062 FORNECIMENTO DE GUIAS m 24,00 22,00R$                                 1,2373  R$                 27,22  R$                      653,28 

08.09.02.06 SABESP 70090055 FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO m² 56,08 41,90R$                                 1,2373  R$                 51,84  R$                   2.907,19 

SUB-TOTAL URBANIZAÇÃO  R$                          40.340,17 

08.10.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

08.10.00.01 COTAÇÃO 3 CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL Q= 3,79 l/s - Pot.= 2,04 cv - H= 28,291 mca cj 2,00 16.560,60R$                          1,1680  R$          19.342,78  R$                 38.685,56 

08.10.00.02 COTAÇÃO 15 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 80 mm L=1.654 mm PÇ 2,00 963,48R$                               1,1680  R$            1.125,34  R$                   2.250,68 

08.10.00.03 COTAÇÃO 6 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 80 mm L=800 mm PÇ 2,00 637,14R$                               1,1680  R$               744,18  R$                   1.488,36 

08.10.00.04 SABESP INSUMO HM06294  CURVA 90º COM FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM (9,50 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 2,00 159,31R$                               1,1680  R$               186,07  R$                      372,14 

08.10.00.05 SABESP INSUMO HM06641  TÊ COM FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 X 80 MM (15,30 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, PÇ 2,00 270,36R$                               1,1680  R$               315,78  R$                      631,56 

08.10.00.06 SABESP INSUMO HM06337  FLANGE CEGO PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM (3,60 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA ACESSÓRIOS NÃO PÇ 1,00 96,23R$                                 1,1680  R$               112,40  R$                      112,40 

08.10.00.07 SABESP INSUMO HM06639  TÊ COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 X 80 MM (18,10 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, PÇ 1,00 324,51R$                               1,1680  R$               379,03  R$                      379,03 

08.10.00.08 SABESP INSUMO HM06335  FLANGE CEGO PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM (4,30 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA ACESSÓRIOS NÃO PÇ 1,00 115,11R$                               1,1680  R$               134,45  R$                      134,45 

08.10.00.09 COTAÇÃO 7 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 100 mm L=250 mm PÇ 1,00 267,50R$                               1,1680  R$               312,44  R$                      312,44 

08.10.00.10 SABESP INSUMO HM06292  CURVA 90º COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM (11,00 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 1,00 248,72R$                               1,1680  R$               290,50  R$                      290,50 

08.10.00.11 COTAÇÃO 8 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 100 mm L=900 mm PÇ 1,00 703,96R$                               1,1680  R$               822,23  R$                      822,23 

08.10.00.12 COTAÇÃO 16 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 100 mm L=1.974 mm PÇ 1,00 1.031,86R$                            1,1680  R$            1.205,21  R$                   1.205,21 

08.10.00.13 SABESP INSUMO HM06303  EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=135 MM (15,70 kg) PINTURA PÇ 1,00 269,28R$                               1,1680  R$               314,52  R$                      314,52 

08.10.00.14 SABESP INSUMO HM06294  CURVA 90º COM FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM (9,50 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 1,00 159,31R$                               1,1680  R$               186,07  R$                      186,07 

08.10.00.15 SABESP INSUMO HM06633  TÊ COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 X 100 MM (18,50 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, PÇ 1,00 328,10R$                               1,1680  R$               383,22  R$                      383,22 

08.10.00.16 COTAÇÃO 10 TOCO FLANGE E PONTA FºFº DN 150 mm L=2.400 mm PÇ 1,00 1.536,20R$                            1,1680  R$            1.794,28  R$                   1.794,28 

08.10.00.17 COTAÇÃO 11 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 80 mm L=500 mm PÇ 1,00 310,36R$                               1,1680  R$               362,50  R$                      362,50 

08.10.00.18 COTAÇÃO 12 TOCO FLANGE E PONTA FºFº DN 150 mm L=800 mm PÇ 1,00 613,83R$                               1,1680  R$               716,95  R$                      716,95 

08.10.00.19 SABESP INSUMO HM06157  CARRETEL COM TIRANTES FERRO FUNDIDO DN= 80 MM (20,50 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA NBR 15420 PÇ 2,00 483,46R$                               1,1680  R$               564,68  R$                   1.129,36 

08.10.00.20 SABESP INSUMO HM06159  CARRETEL COM TIRANTES FERRO FUNDIDO DN=100 MM (24,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA NBR 15421 PÇ 1,00 546,95R$                               1,1680  R$               638,84  R$                      638,84 

08.10.00.21 COTAÇÃO 19 TAMPAO DUCTIL ESG 800 ARTICULADO 400 KN PÇ 3,00 1.100,00R$                            1,1680  R$            1.284,80  R$                   3.854,40 

08.10.00.22 SINAPI INS 20068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) m 0,50 12,98R$                                 1,1680  R$                 15,16  R$                          7,58 

08.10.00.23 SINAPI INS 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) m 3,02 29,81R$                                 1,1680  R$                 34,82  R$                      105,16 

08.10.00.24 COTAÇÃO 20 VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA - VRPU10 DN 80 mm PÇ 2,00 649,72R$                               1,1680  R$               758,87  R$                   1.517,74 

08.10.00.25 COTAÇÃO 21 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PÇ 2,00 464,94R$                               1,1680  R$               543,05  R$                   1.086,10 

08.10.00.26 COTAÇÃO 22 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PÇ 1,00 582,12R$                               1,1680  R$               679,92  R$                      679,92 

08.10.00.27 COTAÇÃO 23 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E COM CUNHA DE BORRACHA DN 150 mm PÇ 1,00 1.071,00R$                            1,1680  R$            1.250,93  R$                   1.250,93 

08.10.00.28 SABESP INSUMO HM01304  ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN 80 PN10 AÇO GALV 5/8" x 2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA cj 20,00 74,30R$                                 1,1680  R$                 86,78  R$                   1.735,60 

08.10.00.29 SABESP INSUMO HM01292  ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN 100 PN10 AÇO GALV 5/8" x 2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA cj 7,00 74,30R$                                 1,1680  R$                 86,78  R$                      607,46 

08.10.00.30 SABESP INSUMO HM01293  ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN 150 PN10 AÇO GALV 3/4" x 2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA cj 2,00 117,29R$                               1,1680  R$               136,99  R$                      273,98 

08.10.00.31 SABESP 70110086 GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 1.1/2” X 1/4”, ESPAÇAMENTO ATÉ 2,5 CM m² 0,48 755,20R$                               1,2373  R$               934,41  R$                      448,52 

08.10.00.32 SABESP INSUMO CV00441 CADEADO COM HASTE DE AÇO TEMPERADO E CORPO DE LATÃO MACIÇO 45 MM AUTOBLOCÁVEL unid. 1,00 27,67R$                                 1,1680  R$                 32,32  R$                        32,32 

08.10.00.33 COTAÇÃO 26 TAMPA EM FIBRA DE VIDRO 800X600 mm CARGA PONTUAL 120 KG unid. 2,00 450,00R$                               1,1680  R$               525,60  R$                   1.051,20 

SUB-TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS  R$                          64.861,21 

08.11.00.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

08.11.01.00 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

08.11.01.01 COMPOSIÇÃO 1 INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO DE ENERGIA unid. 1,00 4.731,79R$                            1,2373  R$            5.854,64  R$                   5.854,64 

08.11.01.02 COMPOSIÇÃO 2 INSTALAÇÃO DO ABRIGO DO GERADOR unid. 1,00 7.604,24R$                            1,2373  R$            9.408,73  R$                   9.408,73 

08.11.01.03 COMPOSIÇÃO 8 INSTALAÇÃO DAS REDES SUBTERRÂNEAS E EE03 unid. 1,00 11.249,71R$                          1,2373  R$          13.919,27  R$                 13.919,27 
08.11.02.00 MEDIÇÃO DE ENERGIA

08.11.02.01 SINAPI INS 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 0,63R$                                   1,1680  R$                   0,74  R$                          2,96 

08.11.02.02 SINAPI INS 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 0,85R$                                   1,1680  R$                   0,99  R$                          3,96 

08.11.02.03 SINAPI INS 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,41R$                                   1,1680  R$                   0,48  R$                          0,48 

08.11.02.04 SINAPI INS 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,79R$                                   1,1680  R$                   0,92  R$                          0,92 

08.11.02.05 SINAPI INS 1091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 unid. 1,00 21,43R$                                 1,1680  R$                 25,03  R$                        25,03 

08.11.02.06 SINAPI INS 985 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, m 60,00 6,76R$                                   1,1680  R$                   7,90  R$                      474,00 

08.11.02.07 SINAPI INS 39686 CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 unid. 1,00 371,37R$                               1,1680  R$               433,76  R$                      433,76 

08.11.02.08 SINAPI INS 1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 3,57R$                                   1,1680  R$                   4,17  R$                        16,68 

08.11.02.09 SINAPI INS 1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 2,36R$                                   1,1680  R$                   2,76  R$                          2,76 
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08.11.02.10 SINAPI INS 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 1,43R$                                   1,1680  R$                   1,67  R$                        10,02 

08.11.02.11 SINAPI INS 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 2,00 1,02R$                                   1,1680  R$                   1,19  R$                          2,38 

08.11.02.12 SINAPI INS 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A unid. 1,00 50,54R$                                 1,1680  R$                 59,03  R$                        59,03 

08.11.02.13 SINAPI INS 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) unid. 1,00 58,06R$                                 1,1680  R$                 67,81  R$                        67,81 

08.11.02.14 SINAPI INS 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA m 15,00 3,75R$                                   1,1680  R$                   4,38  R$                        65,70 

08.11.02.15 SINAPI INS 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 3,00 2,40R$                                   1,1680  R$                   2,80  R$                          8,40 

08.11.02.16 SINAPI INS 3378 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E unid. 1,00 72,42R$                                 1,1680  R$                 84,59  R$                        84,59 

08.11.02.17 SABESP INSUMO EL06090  POSTE SEÇÃO QUADRADA AÇO GALVANIZADO H = 7,5M (ALTURA ÚTIL), 90daN ENGASTAR PARA ENTRADA DE unid. 1,00 457,91R$                               1,1680  R$               534,84  R$                      534,84 

08.11.02.18 SABESP INSUMO EL00971 FITA ISOLANTE EM PVC ATÉ 750V, 19MM (LARG), 0 A 90 °C, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15MM, PARA m 1,00 0,56R$                                   1,1680  R$                   0,65  R$                          0,65 

08.11.02.19 SINAPI INS 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M unid. 1,00 9,50R$                                   1,1680  R$                 11,10  R$                        11,10 

08.11.02.20 COMPOSIÇÃO 4 EXECUÇÃO DE MURETA DE ALVENARIA unid. 1,00 1.598,15R$                            1,2373  R$            1.977,39  R$                   1.977,39 
08.11.03.00 ABRIGO DO GERADOR

08.11.03.01 SINAPI INS 39131 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE unid. 6,00 1,75R$                                   1,1680  R$                   2,04  R$                        12,24 

08.11.03.02 SINAPI INS 39128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO unid. 40,00 0,92R$                                   1,1680  R$                   1,07  R$                        42,80 

08.11.03.03 SINAPI INS 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 1,26R$                                   1,1680  R$                   1,47  R$                          8,82 

08.11.03.04 SINAPI INS 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,41R$                                   1,1680  R$                   0,48  R$                          0,48 

08.11.03.05 SINAPI INS 39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 1,43R$                                   1,1680  R$                   1,67  R$                        10,02 

08.11.03.06 SINAPI INS 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,79R$                                   1,1680  R$                   0,92  R$                          0,92 

08.11.03.07 SINAPI INS 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
unid. 100,00 0,10R$                                   1,1680  R$                   0,12  R$                        12,00 

08.11.03.08 SINAPI INS 39261
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2
m 50,00 21,70R$                                 1,1680  R$                 25,35  R$                   1.267,50 

08.11.03.09 SINAPI INS 1020
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
m 50,00 6,95R$                                   1,1680  R$                   8,12  R$                      406,00 

08.11.03.10 SINAPI INS 1022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
m 100,00 2,21R$                                   1,1680  R$                   2,58  R$                      258,00 

08.11.03.11 SINAPI INS 1022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
m 20,00 2,21R$                                   1,1680  R$                   2,58  R$                        51,60 

08.11.03.12 SINAPI INS 1021
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
m 30,00 3,18R$                                   1,1680  R$                   3,71  R$                      111,30 

08.11.03.13 SINAPI INS 1021
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
m 10,00 3,18R$                                   1,1680  R$                   3,71  R$                        37,10 

08.11.03.14 SINAPI INS 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE unid. 1,00 20,79R$                                 1,1680  R$                 24,28  R$                        24,28 

08.11.03.15 SINAPI INS 2565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid. 3,00 7,39R$                                   1,1680  R$                   8,63  R$                        25,89 

08.11.03.16 SINAPI INS 2593 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid. 5,00 7,64R$                                   1,1680  R$                   8,92  R$                        44,60 

08.11.03.17 SINAPI INS 2574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid. 3,00 8,81R$                                   1,1680  R$                 10,29  R$                        30,87 

08.11.03.18 SINAPI INS 1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 5,00 4,88R$                                   1,1680  R$                   5,70  R$                        28,50 

08.11.03.19 SINAPI INS 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA m 9,00 5,49R$                                   1,1680  R$                   6,41  R$                        57,69 

08.11.03.20 SINAPI INS 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 15,00 2,40R$                                   1,1680  R$                   2,80  R$                        42,00 

08.11.03.21 SABESP INSUMO EL00971
FITA ISOLANTE EM PVC ATÉ 750V, 19MM (LARG), 0 A 90 °C, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15MM, PARA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
m 1,00 0,56R$                                   1,1680  R$                   0,65  R$                          0,65 

08.11.03.22 SINAPI INS 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M unid. 2,00 9,50R$                                   1,1680  R$                 11,10  R$                        22,20 

08.11.03.23 SINAPI INS 38064
INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 

MODULO)
unid. 3,00 17,22R$                                 1,1680  R$                 20,11  R$                        60,33 

08.11.03.24 SINAPI INS 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            unid. 3,00 9,76R$                                   1,1680  R$                 11,40  R$                        34,20 

08.11.03.25 SINAPI INS 38769
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, 

POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
unid. 3,00 38,26R$                                 1,1680  R$                 44,69  R$                      134,07 

08.11.03.26 SINAPI INS 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 12,00 3,05R$                                   1,1680  R$                   3,56  R$                        42,72 

08.11.03.27 SINAPI INS 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 1,02R$                                   1,1680  R$                   1,19  R$                          4,76 

08.11.03.28 SINAPI INS 39346 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR unid. 3,00 2,83R$                                   1,1680  R$                   3,31  R$                          9,93 

08.11.03.29 SINAPI INS 39352 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL unid. 3,00 2,83R$                                   1,1680  R$                   3,31  R$                          9,93 

08.11.03.30 SINAPI INS 7528 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) unid. 3,00 7,95R$                                   1,1680  R$                   9,29  R$                        27,87 

08.11.03.31 COMPOSIÇÃO 11 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR EE03 unid. 1,00 18.033,66R$                          1,2373  R$          22.313,05  R$                 22.313,05 

08.11.03.32 COTAÇÃO 28 GERADOR TRIFÁSICO A DIESEL - 20 kVA unid. 1,00 23.188,40R$                          1,1680  R$          27.084,05  R$                 27.084,05 
08.11.04.00 REDES SUBTERRÂNEAS E EE03
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08.11.04.01 SINAPI INS 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,63R$                                   1,1680  R$                   0,74  R$                          0,74 

08.11.04.02 SINAPI INS 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 3,00 1,26R$                                   1,1680  R$                   1,47  R$                          4,41 

08.11.04.03 SINAPI INS 2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV unid. 1,00 22,86R$                                 1,1680  R$                 26,70  R$                        26,70 

08.11.04.04 SINAPI INS 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,85R$                                   1,1680  R$                   0,99  R$                          0,99 

08.11.04.05 SINAPI INS 39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 3,00 1,43R$                                   1,1680  R$                   1,67  R$                          5,01 

08.11.04.06 SINAPI INS 34602 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 m 50,00 2,64R$                                   1,1680  R$                   3,08  R$                      154,00 

08.11.04.07 SINAPI INS 39257
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2
m 50,00 4,07R$                                   1,1680  R$                   4,75  R$                      237,50 

08.11.04.08 SINAPI INS 39258
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2
m 50,00 6,04R$                                   1,1680  R$                   7,05  R$                      352,50 

08.11.04.09 SINAPI INS 980
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
m 10,00 6,38R$                                   1,1680  R$                   7,45  R$                        74,50 

08.11.04.10 COMPOSIÇÃO 5 CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DIM. INT. 600x600x600 mm unid. 2,00 300,15R$                               1,2373  R$               371,38  R$                      742,76 

08.11.04.11 SINAPI INS 7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V unid. 2,00 33,03R$                                 1,1680  R$                 38,58  R$                        77,16 

08.11.04.12 SINAPI INS 426 GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 unid. 2,00 25,57R$                                 1,1680  R$                 29,87  R$                        59,74 

08.11.04.13 SINAPI INS 1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 3,00 4,88R$                                   1,1680  R$                   5,70  R$                        17,10 

08.11.04.14 SINAPI INS 2446
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM 

ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
m 25,00 5,50R$                                   1,1680  R$                   6,42  R$                      160,50 

08.11.04.15 SINAPI INS 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA m 3,00 3,75R$                                   1,1680  R$                   4,38  R$                        13,14 

08.11.04.16 SINAPI INS 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA m 9,00 5,49R$                                   1,1680  R$                   6,41  R$                        57,69 

08.11.04.17 SINAPI INS 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 9,00 2,40R$                                   1,1680  R$                   2,80  R$                        25,20 

08.11.04.18 SINAPI INS 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
m³ 1,00 273,62R$                               1,1680  R$               319,59  R$                      319,59 

08.11.04.19 SABESP INSUMO EL00971
FITA ISOLANTE EM PVC ATÉ 750V, 19MM (LARG), 0 A 90 °C, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15MM, PARA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
m 1,00 0,56R$                                   1,1680  R$                   0,65  R$                          0,65 

08.11.04.20 SINAPI INS 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M unid. 1,00 9,50R$                                   1,1680  R$                 11,10  R$                        11,10 

08.11.04.21 SABESP INSUMO EL02581
HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA AÇO COM REVESTIMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO un 

85,18(0,254mm) D= 3/4'' X 3,0m NBR 13571
unid. 2,00 114,16R$                               1,1680  R$               133,34  R$                      266,68 

08.11.04.22 COTAÇÃO 29 LÂMPADA LED 25 W - BIVOLT unid. 1,00 55,80R$                                 1,1680  R$                 65,17  R$                        65,17 

08.11.04.23 SINAPI INS 3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV unid. 1,00 49,00R$                                 1,1680  R$                 57,23  R$                        57,23 

08.11.04.24 SINAPI INS 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 3,05R$                                   1,1680  R$                   3,56  R$                        21,36 

08.11.04.25 SINAPI INS 5044 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) unid. 3,00 554,40R$                               1,1680  R$               647,54  R$                   1.942,62 

SUB-TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                          89.875,51 

VALOR TOTAL ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE 3  R$                        345.934,64 

09.00.00.00 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE-04

09.01.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS

09.01.01.00 LOCAÇÃO E CADASTRO

09.01.01.01 SABESP 70010008 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS Eqd 2,00 799,87R$                               1,2373  R$               989,68  R$                   1.979,36 

09.01.01.02 SABESP 70010009 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS Eqd 2,00 1.085,88R$                            1,2373  R$            1.343,56  R$                   2.687,12 

SUB-TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS  R$                            4.666,48 

09.02.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

09.02.01.00 TRÂNSITO E SEGURANÇA

09.02.01.01 SABESP 70020002 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 129,60 64,79R$                                 1,2373  R$                 80,16  R$                 10.388,74 
09.02.02.00 DESMATAMENTO E LIMPEZA

09.02.02.01 SABESP 70020014 ROÇADA E CAPINA m² 282,89 2,47R$                                   1,2373  R$                   3,06  R$                      865,64 

09.02.02.02 CAERN 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA unid. 1,00 1.390,30R$                            1,2373  R$            1.720,22  R$                   1.720,22 

09.02.02.03 SABESP INSUMO HM01844 CAVALETE KIT PVC DN = 20 mm NTS 161 PARA HIDRÔMETRO 1,5 OU 3,0 M3/H unid. 1,00 61,80R$                                 1,1680  R$                 72,18  R$                        72,18 

09.02.02.04 SINAPI INS 12769 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2"      unid. 1,00 84,32R$                                 1,1680  R$                 98,49  R$                        98,49 

09.02.02.05 SABESP 70100001 LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA m 1,00 27,47R$                                 1,2373  R$                 33,99  R$                        33,99 

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                          13.179,26 

09.03.00.00 MOVIMENTO DE TERRA

09.03.01.00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE POÇOS/CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO

09.03.01.01 SABESP 70030014 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C) m³ 8,10 5,45R$                                   1,2373  R$                   6,74  R$                        54,59 

09.03.01.02 SABESP 70030017 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 6,00 M (C) m³ 15,18 10,62R$                                 1,2373  R$                 13,14  R$                      199,47 

09.03.01.03 SABESP 70030018 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 8,00 M (C) m³ 67,18 14,37R$                                 1,2373  R$                 17,78  R$                   1.194,46 
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09.03.02.00 ATERRO DE POÇO, CARGA E TRANSPORTE

09.03.02.01 SABESP 70030031 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (C) m³ 38,13 4,73R$                                   1,2373  R$                   5,85  R$                      223,06 

09.03.02.02 SABESP 70030102 CARGA E DESCARGA - SOLO (C) m³ 52,35 1,96R$                                   1,2373  R$                   2,43  R$                      127,21 

09.03.02.03 SABESP 70030103 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) m³xkm 523,54 0,93R$                                   1,2373  R$                   1,15  R$                      602,07 

SUB-TOTAL MOVIMENTO DE TERRA  R$                            2.400,86 

09.04.00.00 ESCORAMENTOS

09.04.01.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA PARA VALAS

09.04.01.01 SABESP 70040010 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (C) m² 14,92 13,96R$                                 1,2373  R$                 17,27  R$                      257,67 
09.04.02.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - METÁLICO-MADEIRA PARA VALAS

09.04.02.01 SABESP 70040027 ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS - PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (C) m² 103,03 135,96R$                               1,2373  R$               168,22  R$                 17.331,71 
09.04.03.00 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO

09.04.03.01 SABESP 70040040 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 91,44 55,60R$                                 1,2373  R$                 68,79  R$                   6.290,16 

SUB-TOTAL ESCORAMENTOS  R$                          23.879,54 

09.05.00.00 ESGOTAMENTOS

09.05.01.00 ÁGUAS SUPERFICIAIS

09.05.01.01 SABESP 70050001 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS HPh 80,00 1,62R$                                   1,2373  R$                   2,00  R$                      160,00 

SUB-TOTAL ESGOTAMENTOS  R$                              160,00 

09.06.00.00 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS

09.06.01.00 FORMAS PARA CONCRETO

09.06.01.01 SABESP 70070127 FÔRMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA m² 111,89 93,84R$                                 1,2373  R$               116,11  R$                 12.991,55 

09.06.01.02 SABESP 70070129 FÔRMA CURVA DE MADEIRA - ESTRUTURA m² 70,09 167,16R$                               1,2373  R$               206,83  R$                 14.496,71 
09.06.02.00 AÇOS PARA CONCRETO

09.06.02.01 SABESP 70070135 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 kg 1.534,30 9,05R$                                   1,2373  R$                 11,20  R$                 17.184,16 

09.06.02.02 SABESP 70070136 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 kg 90,02 9,82R$                                   1,2373  R$                 12,15  R$                   1.093,74 
09.06.03.00 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

09.06.03.01 SABESP 70070142 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 150 KG DE CIMENTO/M³ m³ 1,87 285,62R$                               1,2373  R$               353,40  R$                      660,86 
09.06.04.00 CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURA CONTATO COM ESGOTO E GASES

09.06.04.01 SABESP 70070301

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO,

GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA

TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE

360 KG DE CIMENTO/M³

m³ 23,30 427,11R$                               1,2373  R$               528,46  R$                 12.313,12 

09.06.05.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

09.06.05.01 SABESP 70070160 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 23,30 36,75R$                                 1,2373  R$                 45,47  R$                   1.059,45 
09.06.06.00 POÇO DE VISITA DIÂM. 1,20 M P/ REDE ESGOTO

09.06.06.01 SABESP 70070196 POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 6,00 M unid. 2,00 7.056,09R$                            1,2373  R$            8.730,50  R$                 17.461,00 
09.06.07.00 DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSÓRIAS

09.06.07.01 SABESP 70070230 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 600 MM unid. 2,00 111,10R$                               1,2373  R$               137,46  R$                      274,92 

SUB-TOTAL FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS  R$                          77.535,51 

09.07.00.00 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

09.07.01.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

09.07.01.01 SABESP 70120026 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 129,15 11,37R$                                 1,2373  R$                 14,07  R$                   1.817,14 

09.07.01.02 SABESP 70120030 IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE - BASE ACRÍLICA m² 82,87 15,97R$                                 1,2373  R$                 19,76  R$                   1.637,51 

09.07.01.03 SABESP 70120057 PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM CONCRETO APARENTE m² 11,90 19,52R$                                 1,2373  R$                 24,15  R$                      287,39 

09.07.01.04 SABESP 70190129 PROTEÇÃO TÉRMICA EM LAJES PLANAS DE COBERTURA C/POLIESTIRENO EXPANDIDO C/ESPESSURA 2,5 m² 19,27 29,12R$                                 1,2373  R$                 36,03  R$                      694,30 

09.07.01.05 SABESP 70120050 PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO, SEM MASSA CORRIDA m² 139,59 23,55R$                                 1,2373  R$                 29,14  R$                   4.067,65 

09.07.01.06 SABESP 70110013 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM m² 69,79 67,05R$                                 1,2373  R$                 82,96  R$                   5.789,78 

09.07.01.07 SABESP 70110053 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO m² 2,40 727,57R$                               1,2373  R$               900,22  R$                   2.160,53 

09.07.01.08 SABESP 70110055 PORTA DE ALUMÍNIO, COM 1 FOLHA m² 3,72 742,75R$                               1,2373  R$               919,00  R$                   3.418,68 

09.07.01.09 SABESP 70110056 PORTA DE ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS m² 3,59 775,98R$                               1,2373  R$               960,12  R$                   3.446,83 

09.07.01.10 SABESP 70120002 CHAPISCO m² 139,59 7,10R$                                   1,2373  R$                   8,78  R$                   1.225,60 

09.07.01.11 SABESP 70120003 EMBOÇO m² 139,59 36,86R$                                 1,2373  R$                 45,61  R$                   6.366,70 

09.07.01.12 SABESP 70110028 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 6 MM - SEM AMIANTO m² 17,86 70,04R$                                 1,2373  R$                 86,66  R$                   1.547,75 

09.07.01.13 SABESP 70130046 CHUVEIRO (220V) POTÊNCIA APROXIMADA 4000-5000W MODELO BÁSICO unid. 1,00 89,03R$                                 1,2373  R$               110,16  R$                      110,16 

09.07.01.14 SABESP 70130061 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COM ASSENTO unid. 1,00 387,99R$                               1,2373  R$               480,06  R$                      480,06 

09.07.01.15 SABESP 70130059 PIA DE MÁRMORE 1,60 X 0,60 M - COM CUBA DE AÇO INOX 20 A 25 LITROS unid. 1,00 612,89R$                               1,2373  R$               758,33  R$                      758,33 
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09.07.01.16 SABESP 70130062 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO (COM TEMPO AUTOMÁTICO) unid. 1,00 183,62R$                               1,2373  R$               227,19  R$                      227,19 

SUB-TOTAL REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES  R$                          34.035,60 

09.08.00.00 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

09.08.01.00 MONTAGEM EM GERAL

09.08.01.01 SABESP 70140141 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO EM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (FORN E INST CESTO unid. 1,00 5.269,74R$                            1,2373  R$            6.520,25  R$                   6.520,25 
09.08.02.00 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

09.08.02.01 SABESP 70140023 TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM kg 1.192,96 1,77R$                                   1,2373  R$                   2,19  R$                   2.612,58 
09.08.03.00 MONTAGEM DE ACOPLAMENTOS/JUNTAS

09.08.03.01 SABESP 70140045 JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM unid. 3,00 137,39R$                               1,2373  R$               169,99  R$                      509,97 
09.08.04.00 MONTAGEM DE VÁLVULAS

09.08.04.01 SABESP 70140057 VÁLVULA GAVETA FOFO ATÉ DN200 MM - MONTAGEM unid. 4,00 316,41R$                               1,2373  R$               391,49  R$                   1.565,96 

09.08.04.02 SABESP 70140072 VÁLVULA RETENÇÃO FOFO ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM unid. 2,00 309,36R$                               1,2373  R$               382,77  R$                      765,54 
09.08.05.00 MONTAGEM DE COMPORTAS E ACESSÓRIOS

09.08.05.01 SABESP 70140091 HASTE DE PROLONGAMENTO - MONTAGEM m 5,00 23,91R$                                 1,2373  R$                 29,58  R$                      147,90 
09.08.06.00 MONTAGEM DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA

09.08.06.01 SABESP 70140101 CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 5 CV - MONTAGEM cj 2,00 1.666,23R$                            1,2373  R$            2.061,63  R$                   4.123,26 

SUB-TOTAL INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO  R$                          16.245,46 

09.09.00.00 URBANIZAÇÃO

09.09.01.00 PORTÕES, CERCAS, MUROS E ALAMBRADOS

09.09.01.01 SABESP 70150001 PORTÃO DE TELA m² 7,80 388,03R$                               1,2373  R$               480,11  R$                   3.744,86 

09.09.01.02 SABESP 70110015 ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM, COM ARMAÇÃO E GROUT m² 114,22 159,05R$                               1,2373  R$               196,79  R$                 22.477,35 
09.09.02.00 PAISAGISMO

09.09.02.01 SABESP 70150012 PLANTIO DE GRAMA EM PLACA m² 57,77 9,19R$                                   1,2373  R$                 11,37  R$                      656,84 

09.09.02.02 SABESP 70090077 ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (C) m² 56,08 16,85R$                                 1,2373  R$                 20,85  R$                   1.169,27 

09.09.02.03 SABESP 70090078 EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (C) m² 122,74 50,94R$                                 1,2373  R$                 63,03  R$                   7.736,30 

09.09.02.04 SABESP 70090081 ASSENTAMENTO DE GUIAS (C) m 24,00 7,07R$                                   1,2373  R$                   8,75  R$                      210,00 

09.09.02.05 SABESP 70090062 FORNECIMENTO DE GUIAS m 24,00 22,00R$                                 1,2373  R$                 27,22  R$                      653,28 

09.09.02.06 SABESP 70090055 FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO m² 56,08 41,90R$                                 1,2373  R$                 51,84  R$                   2.907,19 

SUB-TOTAL URBANIZAÇÃO  R$                          39.555,09 

09.10.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

09.10.00.01 COTAÇÃO 4 CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL Q= 9,29 l/s - Pot.= 4,00 cv - H= 22,588 mca cj 2,00 16.900,00R$                          1,1680  R$          19.739,20  R$                 39.478,40 

09.10.00.02 COTAÇÃO 17 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 80 mm L=5.630 mm PÇ 2,00 2.215,01R$                            1,1680  R$            2.587,13  R$                   5.174,26 

09.10.00.03 COTAÇÃO 6 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 80 mm L=800 mm PÇ 2,00 637,14R$                               1,1680  R$               744,18  R$                   1.488,36 

09.10.00.04 SABESP INSUMO HM06294  CURVA 90º COM FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM (9,50 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 2,00 159,31R$                               1,1680  R$               186,07  R$                      372,14 

09.10.00.05 SABESP INSUMO HM06641  TÊ COM FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 X 80 MM (15,30 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, PÇ 2,00 270,36R$                               1,1680  R$               315,78  R$                      631,56 

09.10.00.06 SABESP INSUMO HM06337  FLANGE CEGO PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM (3,60 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA ACESSÓRIOS NÃO PÇ 1,00 96,23R$                                 1,1680  R$               112,40  R$                      112,40 

09.10.00.07 SABESP INSUMO HM06639  TÊ COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 X 80 MM (18,10 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, PÇ 1,00 324,51R$                               1,1680  R$               379,03  R$                      379,03 

09.10.00.08 SABESP INSUMO HM06335  FLANGE CEGO PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM (4,30 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA ACESSÓRIOS NÃO PÇ 1,00 115,11R$                               1,1680  R$               134,45  R$                      134,45 

09.10.00.09 COTAÇÃO 7 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 100 mm L=250 mm PÇ 1,00 267,50R$                               1,1680  R$               312,44  R$                      312,44 

09.10.00.10 SABESP INSUMO HM06292  CURVA 90º COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM (11,00 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 1,00 248,72R$                               1,1680  R$               290,50  R$                      290,50 

09.10.00.11 COTAÇÃO 8 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 100 mm L=900 mm PÇ 1,00 703,96R$                               1,1680  R$               822,23  R$                      822,23 

09.10.00.12 COTAÇÃO 18 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 100 mm L=5.680 mm PÇ 1,00 2.346,54R$                            1,1680  R$            2.740,76  R$                   2.740,76 

09.10.00.13 SABESP INSUMO HM06303  EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=135 MM (15,70 kg) PINTURA PÇ 1,00 269,28R$                               1,1680  R$               314,52  R$                      314,52 

09.10.00.14 SABESP INSUMO HM06294  CURVA 90º COM FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM (9,50 kg) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 1,00 159,31R$                               1,1680  R$               186,07  R$                      186,07 

09.10.00.15 SABESP INSUMO HM06633  TÊ COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 X 100 MM (18,50 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, PÇ 1,00 328,10R$                               1,1680  R$               383,22  R$                      383,22 

09.10.00.16 COTAÇÃO 10 TOCO FLANGE E PONTA FºFº DN 150 mm L=2.400 mm PÇ 1,00 1.536,20R$                            1,1680  R$            1.794,28  R$                   1.794,28 

09.10.00.17 COTAÇÃO 11 TUBO COM FLANGES TFL10 DN 80 mm L=500 mm PÇ 1,00 310,36R$                               1,1680  R$               362,50  R$                      362,50 

09.10.00.18 COTAÇÃO 12 TOCO FLANGE E PONTA FºFº DN 150 mm L=800 mm PÇ 1,00 613,83R$                               1,1680  R$               716,95  R$                      716,95 

09.10.00.19 SABESP INSUMO HM06157  CARRETEL COM TIRANTES FERRO FUNDIDO DN= 80 MM (20,50 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA NBR 15420 PÇ 2,00 483,46R$                               1,1680  R$               564,68  R$                   1.129,36 

09.10.00.20 SABESP INSUMO HM06159  CARRETEL COM TIRANTES FERRO FUNDIDO DN=100 MM (24,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA NBR 15421 PÇ 1,00 546,95R$                               1,1680  R$               638,84  R$                      638,84 

09.10.00.21 COTAÇÃO 19 TAMPAO DUCTIL ESG 800 ARTICULADO 400 KN PÇ 3,00 1.100,00R$                            1,1680  R$            1.284,80  R$                   3.854,40 

09.10.00.22 SINAPI INS 20068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) m 0,50 12,98R$                                 1,1680  R$                 15,16  R$                          7,58 

09.10.00.23 SINAPI INS 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) m 6,73 29,81R$                                 1,1680  R$                 34,82  R$                      234,34 

09.10.00.24 COTAÇÃO 20 VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA - VRPU10 DN 80 mm PÇ 2,00 649,72R$                               1,1680  R$               758,87  R$                   1.517,74 

09.10.00.25 COTAÇÃO 21 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PÇ 2,00 464,94R$                               1,1680  R$               543,05  R$                   1.086,10 
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09.10.00.26 COTAÇÃO 22 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PÇ 1,00 582,12R$                               1,1680  R$               679,92  R$                      679,92 

09.10.00.27 COTAÇÃO 23 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E COM CUNHA DE BORRACHA DN 150 mm PÇ 1,00 1.071,00R$                            1,1680  R$            1.250,93  R$                   1.250,93 

09.10.00.28 SABESP INSUMO HM01304  ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN 80 PN10 AÇO GALV 5/8" x 2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA cj 20,00 74,30R$                                 1,1680  R$                 86,78  R$                   1.735,60 

09.10.00.29 SABESP INSUMO HM01292  ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN 100 PN10 AÇO GALV 5/8" x 2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA cj 7,00 74,30R$                                 1,1680  R$                 86,78  R$                      607,46 

09.10.00.30 SABESP INSUMO HM01293  ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN 150 PN10 AÇO GALV 3/4" x 2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA cj 2,00 117,29R$                               1,1680  R$               136,99  R$                      273,98 

09.10.00.31 SABESP 70110086 GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 1.1/2” X 1/4”, ESPAÇAMENTO ATÉ 2,5 CM m² 0,48 755,20R$                               1,2373  R$               934,41  R$                      448,52 

09.10.00.32 SABESP INSUMO CV00441 CADEADO COM HASTE DE AÇO TEMPERADO E CORPO DE LATÃO MACIÇO 45 MM AUTOBLOCÁVEL unid. 1,00 27,67R$                                 1,1680  R$                 32,32  R$                        32,32 

09.10.00.33 COTAÇÃO 26 TAMPA EM FIBRA DE VIDRO 800X600 mm CARGA PONTUAL 120 KG unid. 2,00 450,00R$                               1,1680  R$               525,60  R$                   1.051,20 

SUB-TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS  R$                          70.242,36 

09.11.00.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09.11.01.00 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

09.11.01.01 COMPOSIÇÃO 1 INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO DE ENERGIA unid. 1,00 4.731,79R$                            1,2373  R$            5.854,64  R$                   5.854,64 

09.11.01.02 COMPOSIÇÃO 2 INSTALAÇÃO DO ABRIGO DO GERADOR unid. 1,00 7.604,24R$                            1,2373  R$            9.408,73  R$                   9.408,73 

09.11.01.03 COMPOSIÇÃO 9 INSTALAÇÃO DAS REDES SUBTERRÂNEAS E EE04 unid. 1,00 11.249,71R$                          1,2373  R$          13.919,27  R$                 13.919,27 
09.11.02.00 MEDIÇÃO DE ENERGIA

09.11.02.01 SINAPI INS 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 0,63R$                                   1,1680  R$                   0,74  R$                          2,96 

09.11.02.02 SINAPI INS 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 0,85R$                                   1,1680  R$                   0,99  R$                          3,96 

09.11.02.03 SINAPI INS 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,41R$                                   1,1680  R$                   0,48  R$                          0,48 

09.11.02.04 SINAPI INS 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,79R$                                   1,1680  R$                   0,92  R$                          0,92 

09.11.02.05 SINAPI INS 1091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 unid. 1,00 21,43R$                                 1,1680  R$                 25,03  R$                        25,03 

09.11.02.06 SINAPI INS 985 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, m 60,00 6,76R$                                   1,1680  R$                   7,90  R$                      474,00 

09.11.02.07 SINAPI INS 39686 CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 unid. 1,00 371,37R$                               1,1680  R$               433,76  R$                      433,76 

09.11.02.08 SINAPI INS 1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 3,57R$                                   1,1680  R$                   4,17  R$                        16,68 

09.11.02.09 SINAPI INS 1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 2,36R$                                   1,1680  R$                   2,76  R$                          2,76 

09.11.02.10 SINAPI INS 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 1,43R$                                   1,1680  R$                   1,67  R$                        10,02 

09.11.02.11 SINAPI INS 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 2,00 1,02R$                                   1,1680  R$                   1,19  R$                          2,38 

09.11.02.12 SINAPI INS 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A unid. 1,00 50,54R$                                 1,1680  R$                 59,03  R$                        59,03 

09.11.02.13 SINAPI INS 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) unid. 1,00 58,06R$                                 1,1680  R$                 67,81  R$                        67,81 

09.11.02.14 SINAPI INS 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA m 15,00 3,75R$                                   1,1680  R$                   4,38  R$                        65,70 

09.11.02.15 SINAPI INS 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 3,00 2,40R$                                   1,1680  R$                   2,80  R$                          8,40 

09.11.02.16 SINAPI INS 3378 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E unid. 1,00 72,42R$                                 1,1680  R$                 84,59  R$                        84,59 

09.11.02.17 SABESP INSUMO EL06090  POSTE SEÇÃO QUADRADA AÇO GALVANIZADO H = 7,5M (ALTURA ÚTIL), 90daN ENGASTAR PARA ENTRADA DE unid. 1,00 457,91R$                               1,1680  R$               534,84  R$                      534,84 

09.11.02.18 SABESP INSUMO EL00971 FITA ISOLANTE EM PVC ATÉ 750V, 19MM (LARG), 0 A 90 °C, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15MM, PARA m 1,00 0,56R$                                   1,1680  R$                   0,65  R$                          0,65 

09.11.02.19 SINAPI INS 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M unid. 1,00 9,50R$                                   1,1680  R$                 11,10  R$                        11,10 

09.11.02.20 COMPOSIÇÃO 4 EXECUÇÃO DE MURETA DE ALVENARIA unid. 1,00 1.598,15R$                            1,2373  R$            1.977,39  R$                   1.977,39 
09.11.03.00 ABRIGO DO GERADOR

09.11.03.01 SINAPI INS 39131 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE unid. 6,00 1,75R$                                   1,1680  R$                   2,04  R$                        12,24 

09.11.03.02 SINAPI INS 39128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO unid. 40,00 0,92R$                                   1,1680  R$                   1,07  R$                        42,80 

09.11.03.03 SINAPI INS 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 1,26R$                                   1,1680  R$                   1,47  R$                          8,82 

09.11.03.04 SINAPI INS 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,41R$                                   1,1680  R$                   0,48  R$                          0,48 

09.11.03.05 SINAPI INS 39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 1,43R$                                   1,1680  R$                   1,67  R$                        10,02 

09.11.03.06 SINAPI INS 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,79R$                                   1,1680  R$                   0,92  R$                          0,92 

09.11.03.07 SINAPI INS 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
unid. 100,00 0,10R$                                   1,1680  R$                   0,12  R$                        12,00 

09.11.03.08 SINAPI INS 39261
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2
m 50,00 21,70R$                                 1,1680  R$                 25,35  R$                   1.267,50 

09.11.03.09 SINAPI INS 1020
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
m 50,00 6,95R$                                   1,1680  R$                   8,12  R$                      406,00 

09.11.03.10 SINAPI INS 1022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
m 100,00 2,21R$                                   1,1680  R$                   2,58  R$                      258,00 

09.11.03.11 SINAPI INS 1022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
m 20,00 2,21R$                                   1,1680  R$                   2,58  R$                        51,60 

09.11.03.12 SINAPI INS 1021
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
m 30,00 3,18R$                                   1,1680  R$                   3,71  R$                      111,30 
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SINAPI NÃO DESONERADO SP OUTUBRO/2020

OBJETO: Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Estância Porto Velho do Município de Jacareí/SP
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ENG. EDUARDO MELIM 

FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ

SABESP SETEMBRO/2020 (SEM DESONERAÇÃO)

09.11.03.13 SINAPI INS 1021
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
m 10,00 3,18R$                                   1,1680  R$                   3,71  R$                        37,10 

09.11.03.14 SINAPI INS 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE unid. 1,00 20,79R$                                 1,1680  R$                 24,28  R$                        24,28 

09.11.03.15 SINAPI INS 2565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid. 3,00 7,39R$                                   1,1680  R$                   8,63  R$                        25,89 

09.11.03.16 SINAPI INS 2593 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid. 5,00 7,64R$                                   1,1680  R$                   8,92  R$                        44,60 

09.11.03.17 SINAPI INS 2574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid. 3,00 8,81R$                                   1,1680  R$                 10,29  R$                        30,87 

09.11.03.18 SINAPI INS 1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 5,00 4,88R$                                   1,1680  R$                   5,70  R$                        28,50 

09.11.03.19 SINAPI INS 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA m 9,00 5,49R$                                   1,1680  R$                   6,41  R$                        57,69 

09.11.03.20 SINAPI INS 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 15,00 2,40R$                                   1,1680  R$                   2,80  R$                        42,00 

09.11.03.21 SABESP INSUMO EL00971
FITA ISOLANTE EM PVC ATÉ 750V, 19MM (LARG), 0 A 90 °C, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15MM, PARA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
m 1,00 0,56R$                                   1,1680  R$                   0,65  R$                          0,65 

09.11.03.22 SINAPI INS 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M unid. 2,00 9,50R$                                   1,1680  R$                 11,10  R$                        22,20 

09.11.03.23 SINAPI INS 38064
INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 

MODULO)
unid. 3,00 17,22R$                                 1,1680  R$                 20,11  R$                        60,33 

09.11.03.24 SINAPI INS 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            unid. 3,00 9,76R$                                   1,1680  R$                 11,40  R$                        34,20 

09.11.03.25 SINAPI INS 38769
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, 

POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
unid. 3,00 38,26R$                                 1,1680  R$                 44,69  R$                      134,07 

09.11.03.26 SINAPI INS 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 12,00 3,05R$                                   1,1680  R$                   3,56  R$                        42,72 

09.11.03.27 SINAPI INS 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid. 4,00 1,02R$                                   1,1680  R$                   1,19  R$                          4,76 

09.11.03.28 SINAPI INS 39346 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR unid. 3,00 2,83R$                                   1,1680  R$                   3,31  R$                          9,93 

09.11.03.29 SINAPI INS 39352 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL unid. 3,00 2,83R$                                   1,1680  R$                   3,31  R$                          9,93 

09.11.03.30 SINAPI INS 7528 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) unid. 3,00 7,95R$                                   1,1680  R$                   9,29  R$                        27,87 

09.11.03.31 COMPOSIÇÃO 12 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR EE04 unid. 1,00 20.496,80R$                          1,2373  R$          25.360,69  R$                 25.360,69 

09.11.03.32 COTAÇÃO 28 GERADOR TRIFÁSICO A DIESEL - 20 kVA unid. 1,00 23.188,40R$                          1,1680  R$          27.084,05  R$                 27.084,05 
09.11.04.00 REDES SUBTERRÂNEAS E EE04

09.11.04.01 SINAPI INS 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,63R$                                   1,1680  R$                   0,74  R$                          0,74 

09.11.04.02 SINAPI INS 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 3,00 1,26R$                                   1,1680  R$                   1,47  R$                          4,41 

09.11.04.03 SINAPI INS 2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV unid. 1,00 22,86R$                                 1,1680  R$                 26,70  R$                        26,70 

09.11.04.04 SINAPI INS 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid. 1,00 0,85R$                                   1,1680  R$                   0,99  R$                          0,99 

09.11.04.05 SINAPI INS 39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 3,00 1,43R$                                   1,1680  R$                   1,67  R$                          5,01 

09.11.04.06 SINAPI INS 34602 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 m 50,00 2,64R$                                   1,1680  R$                   3,08  R$                      154,00 

09.11.04.07 SINAPI INS 39257
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2
m 50,00 4,07R$                                   1,1680  R$                   4,75  R$                      237,50 

09.11.04.08 SINAPI INS 39258
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2
m 50,00 6,04R$                                   1,1680  R$                   7,05  R$                      352,50 

09.11.04.09 SINAPI INS 980
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
m 10,00 6,38R$                                   1,1680  R$                   7,45  R$                        74,50 

09.11.04.10 COMPOSIÇÃO 5 CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DIM. INT. 600x600x600 mm unid. 2,00 300,15R$                               1,2373  R$               371,38  R$                      742,76 

09.11.04.11 SINAPI INS 7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V unid. 2,00 33,03R$                                 1,1680  R$                 38,58  R$                        77,16 

09.11.04.12 SINAPI INS 426 GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 unid. 2,00 25,57R$                                 1,1680  R$                 29,87  R$                        59,74 

09.11.04.13 SINAPI INS 1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 3,00 4,88R$                                   1,1680  R$                   5,70  R$                        17,10 

09.11.04.14 SINAPI INS 2446
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM 

ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
m 25,00 5,50R$                                   1,1680  R$                   6,42  R$                      160,50 

09.11.04.15 SINAPI INS 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA m 3,00 3,75R$                                   1,1680  R$                   4,38  R$                        13,14 

09.11.04.16 SINAPI INS 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA m 9,00 5,49R$                                   1,1680  R$                   6,41  R$                        57,69 

09.11.04.17 SINAPI INS 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 9,00 2,40R$                                   1,1680  R$                   2,80  R$                        25,20 

09.11.04.18 SINAPI INS 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
m³ 1,00 273,62R$                               1,1680  R$               319,59  R$                      319,59 

09.11.04.19 SABESP INSUMO EL00971
FITA ISOLANTE EM PVC ATÉ 750V, 19MM (LARG), 0 A 90 °C, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15MM, PARA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
m 1,00 0,56R$                                   1,1680  R$                   0,65  R$                          0,65 

09.11.04.20 SINAPI INS 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M unid. 1,00 9,50R$                                   1,1680  R$                 11,10  R$                        11,10 

09.11.04.21 SABESP INSUMO EL02581
HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA AÇO COM REVESTIMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO un 

85,18(0,254mm) D= 3/4'' X 3,0m NBR 13571
unid. 2,00 114,16R$                               1,1680  R$               133,34  R$                      266,68 

09.11.04.22 COTAÇÃO 29 LÂMPADA LED 25 W - BIVOLT unid. 1,00 55,80R$                                 1,1680  R$                 65,17  R$                        65,17 

09.11.04.23 SINAPI INS 3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV unid. 1,00 49,00R$                                 1,1680  R$                 57,23  R$                        57,23 
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09.11.04.24 SINAPI INS 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid. 6,00 3,05R$                                   1,1680  R$                   3,56  R$                        21,36 

09.11.04.25 SINAPI INS 5044 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) unid. 3,00 554,40R$                               1,1680  R$               647,54  R$                   1.942,62 

SUB-TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                          92.923,15 

VALOR TOTAL ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE 4  R$                        374.823,31 

12.00.00.00 EMISSÁRIO DA EE-01

12.01.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS

12.01.01.00 LOCAÇÃO E CADASTRO

12.01.01.01 SABESP 70010002 LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATÉ DIÂM. 500 MM) m 392,11 0,75R$                                   1,2373  R$                   0,93  R$                      364,66 

12.01.01.02 SABESP 70010005 CADASTRO DE REDES m 392,11 1,57R$                                   1,2373  R$                   1,94  R$                      760,69 

SUB-TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS  R$                            1.125,35 

12.02.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

12.02.01.00 TRÂNSITO E SEGURANÇA

12.02.01.01 SABESP 70020004 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO m 392,11 1,95R$                                   1,2373  R$                   2,41  R$                      944,99 

12.02.01.02 SABESP 70020006 PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 3,92 75,58R$                                 1,2373  R$                 93,52  R$                      366,60 

12.02.01.03 SABESP 70020008 PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS m² 1,96 63,42R$                                 1,2373  R$                 78,47  R$                      153,80 

12.02.01.04 SABESP 70020009 ESCORAMENTO DE POSTES unid. 4,00 123,58R$                               1,2373  R$               152,91  R$                      611,64 

12.02.01.05 SABESP 70020010 SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PRANCHAS DE PEROBA m³ 1,00 2.375,92R$                            1,2373  R$            2.939,73  R$                   2.939,73 

12.02.01.06 SABESP 70180001 PESQUISA DE INTERFERÊNCIA m³ 1,57 44,22R$                                 1,2373  R$                 54,71  R$                        85,89 

12.02.01.07 SABESP 70180007 SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) SEM PAVIMENTAÇÃO unid. 3,00 228,65R$                               1,2373  R$               282,91  R$                      848,73 

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                            5.951,38 

12.03.00.00 MOVIMENTO DE TERRA

12.03.01.00 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO

12.03.01.01 SABESP 70030080 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (C) m³ 391,18 3,32R$                                   1,2373  R$                   4,11  R$                   1.607,75 

12.03.01.02 SABESP 70030081 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C) m³ 71,62 3,64R$                                   1,2373  R$                   4,50  R$                      322,29 

12.03.01.03 SABESP 70030082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (C) m³ 1,91 3,95R$                                   1,2373  R$                   4,89  R$                          9,34 
12.03.02.00 ATERRO DE VALA, CARGA E TRANSPORTE

12.03.02.01 SABESP 70030034 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA (C) m³ 101,51 110,74R$                               1,2373  R$               137,02  R$                 13.908,90 

12.03.02.02 SABESP 70030031 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (C) m³ 361,23 4,73R$                                   1,2373  R$                   5,85  R$                   2.113,20 

12.03.02.03 SABESP 70030102 CARGA E DESCARGA - SOLO (C) m³ 103,48 1,96R$                                   1,2373  R$                   2,43  R$                      251,46 

12.03.02.04 SABESP 70030103 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) m³xkm 1.034,80 0,93R$                                   1,2373  R$                   1,15  R$                   1.190,02 

SUB-TOTAL MOVIMENTO DE TERRA  R$                          19.402,96 

12.04.00.00 ESCORAMENTOS

12.04.01.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA PARA VALAS

12.04.01.01 CAERN 2040102
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 

1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 682,61 10,14R$                                 1,2373  R$                 12,55  R$                   8.566,76 

12.04.01.02 CAERN 2040104
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 418,32 7,77R$                                   1,2373  R$                   9,61  R$                   4.020,06 

SUB-TOTAL ESCORAMENTOS  R$                          12.586,82 

12.05.00.00 ESGOTAMENTOS

12.05.01.00 ÁGUAS SUPERFICIAIS

12.05.01.01 SABESP 70050001 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS HPh 24,00 1,62R$                                   1,2373  R$                   2,00  R$                        48,00 

SUB-TOTAL ESGOTAMENTOS  R$                                48,00 

12.06.00.00 ANCORAGENS

12.06.01.00 BLOCO DE ANCORAGEM PARA PEÇAS

12.06.01.01 SABESP 70070109 ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 150 MM unid. 2,00 89,87R$                                 1,2373  R$               111,20  R$                      222,40 

12.06.01.02 SABESP 70070103 ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN, DIÂMETRO 150 MM unid. 10,00 92,59R$                                 1,2373  R$               114,56  R$                   1.145,60 

12.06.01.03 SABESP 70070097 ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN, DIÂMETRO 150 MM unid. 4,00 85,42R$                                 1,2373  R$               105,69  R$                      422,76 

SUB-TOTAL ANCORAGENS  R$                            1.790,76 

12.07.00.00 ASSENTAMENTO

12.07.01.00 ASSENTAMENTO TUBOS E PEÇAS PVC COM JUNTA ELÁSTICA

12.07.01.01 SABESP 70080136 ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 80 MM, EM FºFº, JE (C) m 392,11 4,34R$                                   1,2373  R$                   5,37  R$                   2.105,63 

12.07.01.02 SABESP 70080342 CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO Ton 5,84 84,70R$                                 1,2373  R$               104,80  R$                      612,03 
 SUB-TOTAL ASSENTAMENTO  R$                            2.717,66 

12.08.00.00 PAVIMENTAÇÃO

12.08.01.00 REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO
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SINAPI NÃO DESONERADO SP OUTUBRO/2020

OBJETO: Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Estância Porto Velho do Município de Jacareí/SP

RESP. 

TÉCNICO:

ENG. EDUARDO MELIM 

FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ

SABESP SETEMBRO/2020 (SEM DESONERAÇÃO)

12.08.01.01 SABESP 70090048 REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES (C) m² 313,60 0,24R$                                   1,2373  R$                   0,30  R$                        94,08 

SUB-TOTAL PAVIMENTAÇÃO  R$                                94,08 

12.09.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

12.09.00.01 COTAÇÃO 24 TUBO PONTA E BOLSA JGS k7 DN 80 mm m 392,11 261,21R$                               1,1680  R$               305,09  R$               119.628,84 

12.09.00.02 SABESP INSUMO HM06212 CURVA 11º15' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=80 MM (8,80 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 4,00 185,09R$                               1,1680  R$               216,19  R$                      864,76 

12.09.00.03 SABESP INSUMO HM06233 CURVA 22º30' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=80 MM (8,50 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 10,00 109,98R$                               1,1680  R$               128,46  R$                   1.284,60 

12.09.00.04 SABESP INSUMO HM06199 CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=80 MM (9,10 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 2,00 148,19R$                               1,1680  R$               173,09  R$                      346,18 

SUB-TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS  R$                        122.124,38 

VALOR TOTAL EMISSÁRIO DA EEE-01  R$                        165.841,39 

13.00.00.00 EMISSÁRIO DA EE-02

13.01.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS

13.01.01.00 LOCAÇÃO E CADASTRO

13.01.01.01 SABESP 70010002 LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATÉ DIÂM. 500 MM) m 68,34 0,75R$                                   1,2373  R$                   0,93  R$                        63,56 

13.01.01.02 SABESP 70010005 CADASTRO DE REDES m 68,34 1,57R$                                   1,2373  R$                   1,94  R$                      132,58 

SUB-TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS  R$                              196,14 

13.02.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

13.02.01.00 TRÂNSITO E SEGURANÇA

13.02.01.01 SABESP 70020004 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO m 68,34 1,95R$                                   1,2373  R$                   2,41  R$                      164,70 

13.02.01.02 SABESP 70020006 PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,68 75,58R$                                 1,2373  R$                 93,52  R$                        63,59 

13.02.01.03 SABESP 70020008 PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS m² 0,34 63,42R$                                 1,2373  R$                 78,47  R$                        26,68 

13.02.01.04 SABESP 70020009 ESCORAMENTO DE POSTES unid. 1,00 123,58R$                               1,2373  R$               152,91  R$                      152,91 

13.02.01.05 SABESP 70020010 SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PRANCHAS DE PEROBA m³ 1,00 2.375,92R$                            1,2373  R$            2.939,73  R$                   2.939,73 

13.02.01.06 SABESP 70180001 PESQUISA DE INTERFERÊNCIA m³ 0,27 44,22R$                                 1,2373  R$                 54,71  R$                        14,77 

13.02.01.07 SABESP 70180007 SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) SEM PAVIMENTAÇÃO unid. 1,00 228,65R$                               1,2373  R$               282,91  R$                      282,91 

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                            3.645,29 

13.03.00.00 MOVIMENTO DE TERRA

13.03.01.00 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO

13.03.01.01 SABESP 70030080 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (C) m³ 74,78 3,32R$                                   1,2373  R$                   4,11  R$                      307,35 

13.03.01.02 SABESP 70030081 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C) m³ 32,97 3,64R$                                   1,2373  R$                   4,50  R$                      148,37 

13.03.01.03 SABESP 70030082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (C) m³ 5,93 3,95R$                                   1,2373  R$                   4,89  R$                        29,00 
13.03.02.00 ATERRO DE VALA, CARGA E TRANSPORTE

13.03.02.01 SABESP 70030034 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA (C) m³ 19,40 110,74R$                               1,2373  R$               137,02  R$                   2.658,19 

13.03.02.02 SABESP 70030031 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (C) m³ 93,93 4,73R$                                   1,2373  R$                   5,85  R$                      549,49 

13.03.02.03 SABESP 70030102 CARGA E DESCARGA - SOLO (C) m³ 19,74 1,96R$                                   1,2373  R$                   2,43  R$                        47,97 

13.03.02.04 SABESP 70030103 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) m³xkm 197,40 0,93R$                                   1,2373  R$                   1,15  R$                      227,01 

SUB-TOTAL MOVIMENTO DE TERRA  R$                            3.967,38 

13.04.00.00 ESCORAMENTOS

13.04.01.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA PARA VALAS

13.04.01.01 CAERN 2040102
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 

1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 36,09 10,14R$                                 1,2373  R$                 12,55  R$                      452,93 

13.04.01.02 CAERN 2040104
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 219,36 7,77R$                                   1,2373  R$                   9,61  R$                   2.108,05 

SUB-TOTAL ESCORAMENTOS  R$                            2.560,98 

13.05.00.00 ANCORAGENS

13.05.01.00 BLOCO DE ANCORAGEM PARA PEÇAS

13.05.01.01 SABESP 70070115 ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO 150 MM unid. 1,00 153,12R$                               1,2373  R$               189,46  R$                      189,46 

13.05.01.02 SABESP 70070109 ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 150 MM unid. 1,00 89,87R$                                 1,2373  R$               111,20  R$                      111,20 

13.05.01.03 SABESP 70070103 ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN, DIÂMETRO 150 MM unid. 2,00 92,59R$                                 1,2373  R$               114,56  R$                      229,12 

13.05.01.04 SABESP 70070097 ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN, DIÂMETRO 150 MM unid. 1,00 85,42R$                                 1,2373  R$               105,69  R$                      105,69 

SUB-TOTAL ANCORAGENS  R$                              635,47 

13.06.00.00 ASSENTAMENTO

13.06.01.00 ASSENTAMENTO TUBOS E PEÇAS PVC COM JUNTA ELÁSTICA

13.06.01.01 SABESP 70080136 ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 80 MM, EM FºFº, JE (C) m 68,34 4,34R$                                   1,2373  R$                   5,37  R$                      366,99 

13.06.01.02 SABESP 70080342 CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO Ton 1,02 84,70R$                                 1,2373  R$               104,80  R$                      106,90 

SUB-TOTAL ASSENTAMENTO  R$                              473,89 
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SINAPI NÃO DESONERADO SP OUTUBRO/2020

OBJETO: Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Estância Porto Velho do Município de Jacareí/SP

RESP. 

TÉCNICO:

ENG. EDUARDO MELIM 

FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ

SABESP SETEMBRO/2020 (SEM DESONERAÇÃO)

13.07.00.00 PAVIMENTAÇÃO

13.07.01.00 REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO

13.07.01.01 SABESP 70090048 REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES (C) m² 59,83 0,24R$                                   1,2373  R$                   0,30  R$                        17,95 

SUB-TOTAL PAVIMENTAÇÃO  R$                                17,95 

13.08.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

13.08.00.01 COTAÇÃO 24 TUBO PONTA E BOLSA JGS k7 DN 80 mm m 68,34 261,21R$                               1,1680  R$               305,09  R$                 20.849,85 

13.08.00.02 SABESP INSUMO HM06212 CURVA 11º15' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=80 MM (8,80 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 1,00 185,09R$                               1,1680  R$               216,19  R$                      216,19 

13.08.00.03 SABESP INSUMO HM06233 CURVA 22º30' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=80 MM (8,50 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 2,00 109,98R$                               1,1680  R$               128,46  R$                      256,92 

13.08.00.04 SABESP INSUMO HM06199 CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=80 MM (9,10 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 1,00 148,19R$                               1,1680  R$               173,09  R$                      173,09 

13.08.00.05 SABESP INSUMO HM06275 CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=80 MM (10,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E PÇ 1,00 136,82R$                               1,1680  R$               159,81  R$                      159,81 

SUB-TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS  R$                          21.655,86 

VALOR TOTAL EMISSÁRIO DA EEE-02  R$                          33.152,96 

14.00.00.00 EMISSÁRIO DA EE-03

14.01.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS

14.01.01.00 LOCAÇÃO E CADASTRO

14.01.01.01 SABESP 70010002 LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATÉ DIÂM. 500 MM) m 937,95 0,75R$                                   1,2373  R$                   0,93  R$                      872,29 

14.01.01.02 SABESP 70010005 CADASTRO DE REDES m 937,95 1,57R$                                   1,2373  R$                   1,94  R$                   1.819,62 

SUB-TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS  R$                            2.691,91 

14.02.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

14.02.01.00 TRÂNSITO E SEGURANÇA

14.02.01.01 SABESP 70020004 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO m 937,95 1,95R$                                   1,2373  R$                   2,41  R$                   2.260,46 

14.02.01.02 SABESP 70020006 PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 9,38 75,58R$                                 1,2373  R$                 93,52  R$                      877,22 

14.02.01.03 SABESP 70020008 PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS m² 4,69 63,42R$                                 1,2373  R$                 78,47  R$                      368,02 

14.02.01.04 SABESP 70020009 ESCORAMENTO DE POSTES unid. 10,00 123,58R$                               1,2373  R$               152,91  R$                   1.529,10 

14.02.01.05 SABESP 70020010 SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PRANCHAS DE PEROBA m³ 1,00 2.375,92R$                            1,2373  R$            2.939,73  R$                   2.939,73 

14.02.01.06 SABESP 70180001 PESQUISA DE INTERFERÊNCIA m³ 3,75 44,22R$                                 1,2373  R$                 54,71  R$                      205,16 

14.02.01.07 SABESP 70180007 SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) SEM PAVIMENTAÇÃO unid. 7,00 228,65R$                               1,2373  R$               282,91  R$                   1.980,37 

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                          10.160,06 

14.03.00.00 MOVIMENTO DE TERRA

14.03.01.00 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO

14.03.01.01 SABESP 70030080 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (C) m³ 950,93 3,32R$                                   1,2373  R$                   4,11  R$                   3.908,32 

14.03.01.02 SABESP 70030081 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C) m³ 252,64 3,64R$                                   1,2373  R$                   4,50  R$                   1.136,88 

14.03.01.03 SABESP 70030082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (C) m³ 14,24 3,95R$                                   1,2373  R$                   4,89  R$                        69,63 
14.03.02.00 ATERRO DE VALA, CARGA E TRANSPORTE

14.03.02.01 SABESP 70030034 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA (C) m³ 258,91 110,74R$                               1,2373  R$               137,02  R$                 35.475,85 

14.03.02.02 SABESP 70030031 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (C) m³ 951,53 4,73R$                                   1,2373  R$                   5,85  R$                   5.566,45 

14.03.02.03 SABESP 70030102 CARGA E DESCARGA - SOLO (C) m³ 266,28 1,96R$                                   1,2373  R$                   2,43  R$                      647,06 

14.03.02.04 SABESP 70030103 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) m³xkm 2.662,80 0,93R$                                   1,2373  R$                   1,15  R$                   3.062,22 

SUB-TOTAL MOVIMENTO DE TERRA  R$                          49.866,41 

14.04.00.00 ESCORAMENTOS

14.04.01.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA PARA VALAS

12.04.01.01 CAERN 2040102
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 

1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 1.130,76 10,14R$                                 1,2373  R$                 12,55  R$                 14.191,04 

12.04.01.02 CAERN 2040104
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 1.760,79 7,77R$                                   1,2373  R$                   9,61  R$                 16.921,19 

SUB-TOTAL ESCORAMENTOS  R$                          31.112,23 

14.05.00.00 ESGOTAMENTOS

14.05.01.00 ÁGUAS SUPERFICIAIS

14.05.01.01 SABESP 70050001 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS HPh 56,00 1,62R$                                   1,2373  R$                   2,00  R$                      112,00 

SUB-TOTAL ESGOTAMENTOS  R$                              112,00 

14.06.00.00 ANCORAGENS

14.06.01.00 BLOCO DE ANCORAGEM PARA PEÇAS

14.06.01.01 SABESP 70070109 ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 150 MM unid. 3,00 89,87R$                                 1,2373  R$               111,20  R$                      333,60 

14.06.01.02 SABESP 70070103 ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN, DIÂMETRO 150 MM unid. 15,00 92,59R$                                 1,2373  R$               114,56  R$                   1.718,40 

14.06.01.03 SABESP 70070097 ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN, DIÂMETRO 150 MM unid. 17,00 85,42R$                                 1,2373  R$               105,69  R$                   1.796,73 
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SUB-TOTAL ANCORAGENS  R$                            3.848,73 

14.07.00.00 ASSENTAMENTO

14.07.01.00 ASSENTAMENTO TUBOS E PEÇAS PVC COM JUNTA ELÁSTICA

14.07.01.01 SABESP 70080137 ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM FºFº, JE (C) m 937,95 5,37R$                                   1,2373  R$                   6,64  R$                   6.227,99 

14.07.01.02 SABESP 70080342 CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO Ton 17,30 84,70R$                                 1,2373  R$               104,80  R$                   1.813,04 

SUB-TOTAL ASSENTAMENTO  R$                            8.041,03 

14.08.00.00 PAVIMENTAÇÃO

14.08.01.00 REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO

14.08.01.01 SABESP 70090048 REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES (C) m² 760,73 0,24R$                                   1,2373  R$                   0,30  R$                      228,22 

SUB-TOTAL PAVIMENTAÇÃO  R$                              228,22 

14.09.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

14.09.00.01 COTAÇÃO 25 TUBO PONTA E BOLSA JGS k7 DN 100 mm m 937,95 261,50R$                               1,1680  R$               305,43  R$               286.478,07 

14.09.00.02 SABESP INSUMO HM06203
CURVA 11º15' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM (10,80 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E 

ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO
PÇ 17,00 179,43R$                               1,1680  R$               209,57  R$                   3.562,69 

14.09.00.03 SABESP INSUMO HM06224
CURVA 22º30' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM (11,40 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E 

ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO
PÇ 15,00 179,58R$                               1,1680  R$               209,75  R$                   3.146,25 

14.09.00.04 SABESP INSUMO HM06190 CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM (12,90 KG) PINTURA EPÓXI PÇ 3,00 185,57R$                               1,1680  R$               216,75  R$                      650,25 

SUB-TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS  R$                        293.837,26 

VALOR TOTAL EMISSÁRIO DA EEE-03  R$                        399.897,85 

15.00.00.00 EMISSÁRIO DA EE-04

15.01.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS

15.01.01.00 LOCAÇÃO E CADASTRO

15.01.01.01 SABESP 70010002 LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATÉ DIÂM. 500 MM) m 659,82 0,75R$                                   1,2373  R$                   0,93  R$                      613,63 

15.01.01.02 SABESP 70010005 CADASTRO DE REDES m 659,82 1,57R$                                   1,2373  R$                   1,94  R$                   1.280,05 

SUB-TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS  R$                            1.893,68 

15.02.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

15.02.01.00 TRÂNSITO E SEGURANÇA

15.02.01.01 SABESP 70020004 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO m 659,82 1,95R$                                   1,2373  R$                   2,41  R$                   1.590,17 

15.02.01.02 SABESP 70020006 PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 6,60 75,58R$                                 1,2373  R$                 93,52  R$                      617,23 

15.02.01.03 SABESP 70020008 PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS m² 3,30 63,42R$                                 1,2373  R$                 78,47  R$                      258,95 

15.02.01.04 SABESP 70020009 ESCORAMENTO DE POSTES unid. 7,00 123,58R$                               1,2373  R$               152,91  R$                   1.070,37 

15.02.01.05 SABESP 70020010 SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PRANCHAS DE PEROBA m³ 1,00 2.375,92R$                            1,2373  R$            2.939,73  R$                   2.939,73 

15.02.01.06 SABESP 70180001 PESQUISA DE INTERFERÊNCIA m³ 2,64 44,22R$                                 1,2373  R$                 54,71  R$                      144,43 

15.02.01.07 SABESP 70180007 SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) SEM PAVIMENTAÇÃO unid. 5,00 228,65R$                               1,2373  R$               282,91  R$                   1.414,55 

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                            8.035,43 

15.03.00.00 MOVIMENTO DE TERRA

15.03.01.00 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO

14.03.01.01 SABESP 70030080 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (C) m³ 672,60 3,32R$                                   1,2373  R$                   4,11  R$                   2.764,39 

15.03.01.02 SABESP 70030081 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (C) m³ 228,26 3,64R$                                   1,2373  R$                   4,50  R$                   1.027,17 

15.03.01.03 SABESP 70030082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00 M (C) m³ 5,37 3,95R$                                   1,2373  R$                   4,89  R$                        26,26 
15.03.02.00 ATERRO DE VALA, CARGA E TRANSPORTE

15.03.02.01 SABESP 70030034 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA (C) m³ 203,56 110,74R$                               1,2373  R$               137,02  R$                 27.891,79 

15.03.02.02 SABESP 70030031 ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (C) m³ 690,99 4,73R$                                   1,2373  R$                   5,85  R$                   4.042,29 

15.03.02.03 SABESP 70030102 CARGA E DESCARGA - SOLO (C) m³ 215,24 1,96R$                                   1,2373  R$                   2,43  R$                      523,03 

15.03.02.04 SABESP 70030103 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) m³xkm 2.152,40 0,93R$                                   1,2373  R$                   1,15  R$                   2.475,26 

SUB-TOTAL MOVIMENTO DE TERRA  R$                          38.750,19 

15.04.00.00 ESCORAMENTOS

15.04.01.00 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA PARA VALAS

15.04.01.01 CAERN 2040102
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 

1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 414,33 10,14R$                                 1,2373  R$                 12,55  R$                   5.199,84 

15.04.01.02 CAERN 2040104
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2019
m² 1.797,43 7,77R$                                   1,2373  R$                   9,61  R$                 17.273,30 

SUB-TOTAL ESCORAMENTOS  R$                          22.473,14 

15.05.00.00 ESGOTAMENTOS

15.05.01.00 ÁGUAS SUPERFICIAIS
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15.05.01.01 SABESP 70050001 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS HPh 40,00 1,62R$                                   1,2373  R$                   2,00  R$                        80,00 

SUB-TOTAL ESGOTAMENTOS  R$                                80,00 

15.06.00.00 ANCORAGENS

15.06.01.00 BLOCO DE ANCORAGEM PARA PEÇAS

15.06.01.01 SABESP 70070115 ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO 150 MM unid. 1,00 153,12R$                               1,2373  R$               189,46  R$                      189,46 

15.06.01.02 SABESP 70070109 ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 150 MM unid. 1,00 89,87R$                                 1,2373  R$               111,20  R$                      111,20 

15.06.01.03 SABESP 70070103 ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 22 GRAUS 30 MIN, DIÂMETRO 150 MM unid. 7,00 92,59R$                                 1,2373  R$               114,56  R$                      801,92 

15.06.01.04 SABESP 70070097 ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 11 GRAUS 15 MIN, DIÂMETRO 150 MM unid. 10,00 85,42R$                                 1,2373  R$               105,69  R$                   1.056,90 

SUB-TOTAL ANCORAGENS  R$                            2.159,48 

15.07.00.00 ASSENTAMENTO

15.07.01.00 ASSENTAMENTO TUBOS E PEÇAS PVC COM JUNTA ELÁSTICA

15.07.01.01 SABESP 70080138 ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FºFº, JE (C) m 659,82 8,02R$                                   1,2373  R$                   9,92  R$                   6.545,41 

15.07.01.02 SABESP 70080342 CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO Ton 15,77 84,70R$                                 1,2373  R$               104,80  R$                   1.652,70 

SUB-TOTAL ASSENTAMENTO  R$                            8.198,11 

15.08.00.00 PAVIMENTAÇÃO

15.08.01.00 REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO

15.08.01.01 SABESP 70090048 REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES (C) m² 538,09 0,24R$                                   1,2373  R$                   0,30  R$                      161,43 

SUB-TOTAL PAVIMENTAÇÃO  R$                              161,43 

15.09.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

15.09.00.01 SABESP INSUMO HM04089
 TUBO C/PONTA E BOLSA JGS K7 FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (23,80 KG/M) PINTURA EPÓXI VERMELHA, 

ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 15420 ESGOTO 
m 659,82 358,58R$                               1,1680  R$               418,82  R$               276.345,81 

15.09.00.02 SABESP INSUMO HM06204
CURVA 11º15' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM (16,80 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E 

ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO
PÇ 10,00 286,07R$                               1,1680  R$               334,13  R$                   3.341,30 

15.09.00.03 SABESP INSUMO HM06225
CURVA 22º30' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM (17,60 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E 

ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO
PÇ 7,00 215,23R$                               1,1680  R$               251,39  R$                   1.759,73 

15.09.00.04 SABESP INSUMO HM06191
CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM (18,70 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E 

ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO
PÇ 1,00 249,41R$                               1,1680  R$               291,31  R$                      291,31 

15.09.00.05 SABESP INSUMO HM06267
CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM (21,60 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E ANÉIS DE BORRACHA 

INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO
PÇ 1,00 316,31R$                               1,1680  R$               369,45  R$                      369,45 

SUB-TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS  R$                        282.107,60 

VALOR TOTAL EMISSÁRIO DA EEE-04  R$                        363.859,06 

TOTAL ORÇAMENTO:  R$                     5.102.490,62 

Engº Eduardo Melim Ferreira

Responsável Técnico
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