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APRESENTACAO

O presente trabalho constitui parte do objeto do Contrato 017/2018 - Contratagéao de
empresa especializada para elaboracao de estudo, projeto executivo e pacote técnico
para licitacdo de obras de afastamento do esgoto do bairro Estancia Porto Velho, na

cidade de Jacarei/SP, conforme escopo abaixo descrito:

e Estudos de Consolidagao dos sistemas de esgotamento sanitérios (R1);

e Servicos topograficos e cadastrais (R2 - Tomo 1);

e Servicos de prospeccgdes geotécnicas (R2 — Tomo 2);

e Projeto Hidraulico das Redes Coletoras, Emissario, Coletor Tronco, Interligacdes e
Travessias Especiais (MND) (R3);

e Projeto Executivo Estacfes Elevatérias e Linha de Recalque (R4 — Tomo 1);

e Projeto Estrutural das Elevatérias (R4 — Tomo 2);

e Projeto Executivo das instalacdes elétricas das Estacbes Elevatorias,
instrumentacéo e telemetria (R4 — Tomo 3);

e Pareceres Geotécnicos do Emissario, Coletores Tronco, Redes Coletoras,
Estacdes Elevatorias de Esgoto e Travessias especiais (R5);

e Relatorio de Licenciamento Ambiental (R6);

e Relatério de Documentos para desapropriacdo (R7);

e Relatdrio Final (RF).

Fazem parte deste relatério (Relatdério 2 — Servicos topograficos e cadastrais) os
resultados dos servigcos topograficos realizados no bairro Estancia Porto Velho, na

cidade de Jacarei/SP.
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1. INTRODUCAO

As etapas que envolveram a execucdo dos servicos estdo distribuidas como indicado

na tabela abaixo:

Etapas Data Inicio Data Fim
Reconhecimento da Area 07/05/2018 07/05/2018
Determinacgédo dos Vértices de Apoio 09/05/2018 09/05/2018
Levantamento Planialtimétrico 08/05/2018 10/05/2018
Execucédo dos Servicos de Escritorio 17/05/2018 24/05/2018

Neste relatério serdo apresentados os resultados dos servi¢os topogréficos realizados

no bairro Estancia Porto Velho, onde foram coletados e analisados os seguintes dados:

e numeracao das edificagdes;

¢ tipo de imovel: residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, misto (residencial

e comercial), comercial, industrial e servigos publicos;

e nome darua;

e tipo de pavimento (sem pavimento, lajota, paralelepipedo ou asfalto);

e localizacdo e nome de rios, riachos e corregos;

¢ localizacado e cotas das galerias pluviais que cortam transversalmente as ruas.

1.1 Roteiro de Acesso

Em Jacarei —SP, o bairro Estancia Porto Velho esta localizado a sudoeste da area

central do municipio, acesso pela Rodovia Henrique Eroles (SP-066), sentido

Guararema, pelo bairro Bandeira Branca, Estrada dos Paturis.

1.2 Referéncias Utilizadas

O georreferenciamento deste levantamento foi realizado a partir dos vértices da Rede

de Marcos da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Jacarei, abaixo

relacionados, cujas monografias estdo anexas a este relatorio:
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Ponto Local Municipio/UF Latitude Longitude Altitude
V-29 Parque dos Principes Jacarei/SP 23°18'11.69909" S | 45°56'08.48337" W 664.90
RN-29 Parque dos Principes Jacarei/SP 23°18'11.50811" S | 45°56'08.37173"W | 655.111
1.3 Vértices de Apoio Basico

O transporte de coordenadas para os vertices de apoio basico foi realizado a partir das

estacdes indicadas no item 3 deste relatério, utilizando Equipamento GNSS pelo

método RTK (Real Time Kinematic), com satélites acima do horizonte de 15° e

obedecendo a condi¢édo de ponto Fixo.

Abaixo segue a relacdo dos vértices de apoio implantados para a execucdo deste

georreferenciamento. Os mesmos foram materializados por uma plaqueta de aluminio

com a descricdo: www.geosolucoes.com.br; Geosolugdes; M-XXXX; protegido por lei.

Nome do Latitude Longitude Altitude Localizado

Vértice

M-0146 23°19'30.4638" S 45°59'31.56952" W | 591.380 | Terreno da Estacéo Elevatoria de
Esgoto 05 —Bandeira Branca

M-0147 23°19'33.20176" S 45°58'54.85782" W | 625.675 | Estrada Retiro Alegre, calgada da
casa numero 368.

M-0148 23°19'27.44575" S 45°58'50.91226" W | 581.569 | Estrada dos Paturis, préximo ao
namero 78 (bica d’ agua publica)

M-0150 23°19'09.28344" S 45°58'28.03484" W | 633.175 | Jardim Vista Verde — Em uma
pedra no acesso ao Cristo.
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2. DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS

A etapa inicial constituiu na analise da documentacédo, onde foi realizado um estudo
detalhado através de todos os documentos e plantas solicitados ao 6rgdo municipal, e
também um estudo in-loco, juntamente com a equipe designada do SAAE, para que
fosse possivel a perfeita identificacdo do perimetro, e também para se determinar a
melhor forma de realizar os trabalhos de campo, racionalizando de modo a conferir-
Ihes maiores precisdes e confiabilidade.

No dia 08/05/2018, iniciou-se a execuc¢ao dos servicos de campo, com a mobilizacao
do pessoal e equipamento, quando levantamos o eixo das vias, drenagens e
interferéncias, e demais itens do cadastro. Concluidos os servicos desta etapa na
manha do dia 09/05/2018.

No periodo vespertino do dia 09, realizamos o transporte de coordenadas a partir do
vértice de referéncia, item 3 deste relatorio, para os vértices de apoio basico, item 6.
No dia 10/05/2018, executamos o levantamento dos terrenos que fazem divisa com o
‘alagado’, e sao soleira negativa em relagao a Estrada dos Paturis.

Os trabalhos de campo foram realizados normalmente, sendo cumpridas todas as
etapas planejadas anteriormente. Os mesmos foram realizados utilizando
equipamentos em 6timo estado de conservacdo, empregando um
Geografo/Geomensor e um assistente técnico de topografia.

Em 10/05/2018, foram encerrados os trabalhos de campo, com a desmobilizacéo do
pessoal e equipamento.

Os trabalhos de escritorio foram executados utilizando-se recursos de informética
(computadores, softwares, scanner).

O processamento e 0 ajustamento das coordenadas dos vértices de apoio listados no
item 6, dos vértices do perimetro e demais pontos rastreados foram realizados pelo
software FastSurvey na coletora, onde as observacdes foram processadas formando-
se vetores independentes e obtendo solucdes fixas. As transformagfes necessarias
para ajuste a rede Jacareiense de vertices foram realizadas no Sistema de Automacao

Topogréfica Posicéo.
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Todas as pecas técnicas elaboradas neste processo foram feitas de maneira semi-

automatica através dos software’s Posicd0®, AutoCAD®, Word® e Excel®.

2.1 Quantidades Realizadas

Relacao dos trabalhos realizados Quantidade
Levantamento planialtimétrico de vias 6.315,73 m
Levantamento planialtimétrico de fundo de lotes 645,24 m
Levantamento cadastral - comercial 164
Levantamento Planimétrico — EEE existentes 144,111 m2
Levantamento planialtimétrico — Previsdo EEE 2.145,527 m?
Transporte de Coordenadas Rede Municipal 4

2.2 Edificacbes
Para este estudo as edificagcdes foram separadas em grupos distintos:

¢ residencial unifamiliar,
e residencial multifamiliar,
e misto (residencial e comercial),
e comercial,
e industrial
e servigos publicos
O Levantamento no Estancia do Porto Velho totalizou uma extensédo de 6.315,73 m.

Foram cadastradas 08 ruas e 166 edificacbes, conforme croqui e tabela abaixo.

. Edificagdes
Logradouro Extensdo Serv.
Levantada Unif. Multif. Mista Com. Ind. o
Publicos

Estrada dos Paturis 1.629,54 49 1
Estrada da Invernada 484,42 20
Estrada dos Canarios 527,99 8

Estrada do Bosque 1.111,59 23 1
Estrada dos Pintassilgos 987,86 40
Estrada Pouso Alto 358,43 8
Estrada Retiro Alegre 418,38 11
Estrada do Porto 797,53 5

TOTAL| 6.31573| 164 0 0 (] 2
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2.3 Pavimentacao

Toda e extenséo levantada, 6.315,73 é composta de terreno natural (chao batido).

10
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3. RELATORIO FOTOGRAFICO

Vértice de Apoio 0148

Jardim Vista Verde — Em uma pedra no acesso ao ~ Vértice de Apoio 0150

Cristo.
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4. RELACAO DE EQUIPAMENTOS

Para a realizacdo de todo o servico foram utilizados os equipamentos abaixo
relacionados:

e Equipamento: GPS marca Spectra Precision, modelo SP80, niUmero de série
5513550604

e Equipamento: GPS marca Spectra Precision, modelo SP80, niUmero de série
5513550618

Especificacdes Técnicas:

Caracteristicas do GNSS) 240 canais GNSS- GPS L1 C/A, L1P(Y), L2P(Y), L2C,
L5- L1 C/A, L2C/A GLONASS- BeiDouB1 (fase2), B2- Galileu E1, E5a, E5b-
QZSS L1 C/A, L2C, L1SAIF, L5- SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)L1C/A

e Equipamento: GPS marca Spectra Precision, modelo MobileMapper 20,
namero de série 0217144102235

Especificacdes Técnicas:

Caracteristicas do GNSSAntena interna: 20 canaisGPS L1 C/ASBAS:
WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN; Conector de antena externo; Saida NMEA
Software de Processamento: Fast Survey

e Equipamento: Distancibmetro Laser Bosch, modelo GLM 80, niUmero de série
402500371
EspecificacBes Técnicas:
Distancia de medi¢do 0.05-80m
Preciséo Linear +-1,5mm

o Software de Processamento: Sistema de Automacao Topogréafica Posicao.

12
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5. DESENHOS
N° DO DESENHO REV DESCRICAO N° FOLHAS
Projeto Executivo — Estdncia do Porto
01718-DE-STC-01 0 |velho — Levantamento Topografico e 4
Cadastral — Planta (SAD69)
Projeto Executivo — Estancia do Porto
01718-DE-STC-02 0 | velho — Levantamento Topografico e 7
Cadastral — Planta — Area Especial
Projeto Executivo — Estancia do Porto
01718-DE-STC-03 0 | velho - Levantamento Topografico e 4
Cadastral — Planta (SIRGAS2000)
Projeto Executivo — Estancia do Porto
01718-DE-STC-04 o | Velho—Levantamento Topografico e 4

Cadastral — Cotas — Ramais de Ligacdo —
Planta

13
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6. ANEXOS

e (Caderneta de Campo Levantamento Topografico — Sistema Posicdo

EDUARDO Assinado de forma

digital por

MELIM EDUARDO MELIM

FERREIRA:00420021
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