
CIDADE: Jacareí/SP

preencher

DATA: 11/07/20 fórmula

CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS PARA EMISSÁRIO DE ESGOTO – EMISSÁRIO EE-04

1 2 1 2 VOL. ESC. ESC. ATÉ 1,25 M ESC. ATÉ 2,00 M ESC. ATÉ 3,00 M VOL TUBO ENVOLTÓRIA AREIA REATERRO Blind até 1,5m Blind de 1,5 até 3,0 m Blind de 3,0 até 4,5 m TIPO ÁREA 

150 0,15 14,50 14,50 1,235 1,958 1,597 0,05 1,647 0,80 0,20 0,40 19,11 14,50 4,61 0,26 4,38 14,47 47,76 S/Pav. 11,60

150 0,15 14,50 35,49 20,99 1,958 2,138 2,048 0,05 2,098 1,00 0,20 0,40 44,04 26,24 15,74 2,06 0,37 8,03 35,64 88,07 S/Pav. 20,99

150 0,15 35,49 50,01 14,52 2,138 1,691 1,915 0,05 1,965 0,80 0,20 0,40 22,83 14,52 8,31 0,26 4,39 18,18 57,06 S/Pav. 11,62

150 0,15 50,01 66,42 16,41 1,691 1,554 1,623 0,05 1,673 0,80 0,20 0,40 21,96 16,41 5,55 0,29 4,96 16,71 54,91 S/Pav. 13,13

150 0,15 66,42 88,06 21,64 1,554 1,276 1,415 0,05 1,465 0,80 0,20 0,40 25,36 21,64 3,72 0,38 6,54 18,44 63,41 S/Pav. 17,31

150 0,15 88,06 109,87 21,81 1,276 1,283 1,280 0,05 1,330 0,80 0,20 0,40 23,21 21,81 1,40 0,39 6,59 16,23 58,01 S/Pav. 17,45

150 0,15 109,87 126,63 16,76 1,283 1,539 1,411 0,05 1,461 0,80 0,20 0,40 19,59 16,76 2,83 0,30 5,06 14,23 48,97 S/Pav. 13,41

150 0,15 126,63 142,83 16,20 1,539 1,502 1,521 0,05 1,571 0,80 0,20 0,40 20,36 16,20 4,16 0,29 4,89 15,18 50,90 S/Pav. 12,96

150 0,15 142,83 160,74 17,91 1,502 1,414 1,458 0,05 1,508 0,80 0,20 0,40 21,61 17,91 3,70 0,32 5,41 15,88 54,02 S/Pav. 14,33

150 0,15 160,74 177,05 16,31 1,414 1,321 1,368 0,05 1,418 0,80 0,20 0,40 18,50 16,31 2,19 0,29 4,93 13,28 46,26 S/Pav. 13,05

150 0,15 177,05 196,53 19,48 1,321 1,525 1,423 0,05 1,473 0,80 0,20 0,40 22,96 19,48 3,48 0,34 5,89 16,73 57,39 S/Pav. 15,58

150 0,15 196,53 222,84 26,31 1,525 1,482 1,504 0,05 1,554 0,80 0,20 0,40 32,71 26,31 6,40 0,46 7,96 24,29 81,77 S/Pav. 21,05

150 0,15 222,84 239,52 16,68 1,482 1,342 1,412 0,05 1,462 0,80 0,20 0,40 19,51 16,68 2,83 0,29 5,05 14,17 48,77 S/Pav. 13,34

150 0,15 239,52 256,29 16,77 1,342 1,296 1,319 0,05 1,369 0,80 0,20 0,40 18,37 16,77 1,60 0,30 5,07 13,00 45,92 S/Pav. 13,42

150 0,15 256,29 272,87 16,58 1,296 1,354 1,325 0,05 1,375 0,80 0,20 0,40 18,24 16,58 1,66 0,29 5,02 12,93 45,60 S/Pav. 13,26

150 0,15 272,87 283,72 10,85 1,354 2,556 1,955 0,05 2,005 1,00 0,20 0,40 21,75 13,56 8,14 0,05 0,19 4,15 17,41 43,51 S/Pav. 10,85

150 0,15 283,72 303,00 19,28 2,556 1,682 2,119 0,05 2,169 1,00 0,20 0,40 41,82 24,10 14,46 3,26 0,34 7,37 34,11 83,64 S/Pav. 19,28

150 0,15 303,00 322,77 19,77 1,682 1,509 1,596 0,05 1,646 0,80 0,20 0,40 26,03 19,77 6,26 0,35 5,98 19,70 65,08 S/Pav. 15,82

150 0,15 322,77 331,96 9,19 1,509 1,689 1,599 0,05 1,649 0,80 0,20 0,40 12,12 9,19 2,93 0,16 2,78 9,18 30,31 S/Pav. 7,35

150 0,15 331,96 352,37 20,41 1,689 1,808 1,749 0,05 1,799 0,80 0,20 0,40 29,37 20,41 8,96 0,36 6,17 22,84 73,44 S/Pav. 16,33

150 0,15 352,37 372,51 20,14 1,808 1,577 1,693 0,05 1,743 0,80 0,20 0,40 28,08 20,14 7,94 0,36 6,08 21,64 70,21 S/Pav. 16,11

150 0,15 372,51 392,66 20,15 1,577 1,931 1,754 0,05 1,804 0,80 0,20 0,40 29,08 20,15 8,93 0,36 6,09 22,63 72,70 S/Pav. 16,12

150 0,15 392,66 412,74 20,08 1,931 1,963 1,947 0,05 1,997 0,80 0,20 0,40 32,08 20,08 12,00 0,35 6,08 25,65 80,20 S/Pav. 16,06

150 0,15 412,74 433,08 20,34 1,963 1,745 1,854 0,05 1,904 0,80 0,20 0,40 30,98 20,34 10,64 0,36 6,15 24,47 77,45 S/Pav. 16,27

150 0,15 433,08 453,21 20,13 1,745 1,696 1,721 0,05 1,771 0,80 0,20 0,40 28,52 20,13 8,39 0,36 6,08 22,08 71,30 S/Pav. 16,10

150 0,15 453,21 474,46 21,25 1,696 1,748 1,722 0,05 1,772 0,80 0,20 0,40 30,12 21,25 8,87 0,38 6,42 23,32 75,31 S/Pav. 17,00

150 0,15 474,46 492,87 18,41 1,748 1,348 1,548 0,05 1,598 0,80 0,20 0,40 23,54 18,41 5,13 0,33 5,56 17,65 58,84 S/Pav. 14,73

150 0,15 492,87 513,17 20,30 1,348 1,563 1,456 0,05 1,506 0,80 0,20 0,40 24,46 20,30 4,16 0,36 6,14 17,96 61,14 S/Pav. 16,24

150 0,15 513,17 534,92 21,75 1,563 1,635 1,599 0,05 1,649 0,80 0,20 0,40 28,69 21,75 6,94 0,38 6,58 21,73 71,73 S/Pav. 17,40

150 0,15 534,92 555,59 20,67 1,635 1,741 1,688 0,05 1,738 0,80 0,20 0,40 28,74 20,67 8,07 0,37 6,24 22,13 71,85 S/Pav. 16,54

150 0,15 555,59 576,00 20,41 1,741 1,867 1,804 0,05 1,854 0,80 0,20 0,40 30,27 20,41 9,86 0,36 6,17 23,74 75,68 S/Pav. 16,33

150 0,15 576,00 596,55 20,55 1,867 1,632 1,750 0,05 1,800 0,80 0,20 0,40 29,59 20,55 9,04 0,36 6,22 23,01 73,98 S/Pav. 16,44

150 0,15 596,55 617,02 20,47 1,632 1,505 1,569 0,05 1,619 0,80 0,20 0,40 26,51 20,47 6,04 0,36 6,19 19,96 66,28 S/Pav. 16,38

150 0,15 617,02 638,89 21,87 1,505 1,526 1,516 0,05 1,566 0,80 0,20 0,40 27,40 21,87 5,53 0,39 6,61 20,40 68,50 S/Pav. 17,50

150 0,15 638,89 659,82 20,93 1,526 1,804 1,665 0,05 1,715 0,80 0,20 0,40 28,72 20,93 7,79 0,37 6,33 22,02 71,79 S/Pav. 16,74

659,82 906,23 672,60 228,26 5,37 11,68 203,56 690,99 414,33 1.797,43 538,09

SINALIZAÇÃO 659,82 215,24 m³

6,60 2.152,40 m³

3,30 15,77 m³

7,00

1,00

2,64

5,00

Extensão de rede = 659,82 m DN 150

50,00 m / dia 90º 1,00 0,49

Total de dias = 13 dias 45º 1,00 0,19

1/3 dias chovendo = 5 dias 22º30' 7,00 0,56

Horas diárias trabalhadas = 8 horas 11º15' 10,00 0,40

Horas de Esgotamento = 40 horas 1,64

Engº Eduardo Melim Ferreira
Responsável Técnico

Produtividade - Extensão de LR assentada 

por dia (estimado) =

ESCORAMENTO POSTE

SUSTENTAÇÃO TUBULAÇÃO

PESQUISA INTERFERÊNCIA

SONDAGEM

ESGOTAMENTO / CONJUNTO MOTO-BOMBA (1) QUANTIDADE CURVAS E BLOCO DE ANCORAGEM

ESCORAMENTO PAVIMENTAÇÃO

CARGA E DESCARGA SOLO

PASSAGEM PEDESTRE TRANSPORTE

PASSAGEM VEÍCULO CARGA E DESCARGA FF

Sobre-escav. 

(lastro areia) (m)

Profundidade 

Escavação (m) Largura (m)

Espessura 

Envoltória Areia

Espessura Areia 

(Lastro + D + Envoltória)

MOVIMENTO DE TERRA
DN (mm) DN (m)

Progressiva (m)
EXT. (m)

Profundidade (m) Profundidade 

Média (m)
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