CIDADE: Jacarei/SP

preencher
DATA: 11/07/20 férmula

CALCULO DOS QUANTITATIVOS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO - REDE RC-01

PV com degrau (Coluna Jusante)
PV com tubo de queda (Coluna Jusante)
PV ja contado (Coluna Montante)

Profundidade (m) tundidad b fundidad MOVIMENTO DE TERRA ESCORAMENTO BLINDAGEM PAVIMENTACAO
, Extensao Ext. Escav. e Profundidade Sobre-escav. Profundidade Espessura Espessura Areia
Trecho PV Mont | @ PV Mont (m) PV.Jus @ PV Jus (m) | Mét. Exec DN (mm) DN (m) EXT. REAL (m) Assentamento (m) Escoram. (m) Média (m) (lastro areia) (m) | Escavacéo (m) Envoltéria Areia (Lastro + D + Envoltéria) Prof. até 1,5m, Prof. até 1,5m, Prof15ate3,0m, [ Prof15até3,0m, | Prof3,0até45m, Prof 3,0 até 4,5 m,
1 2 Largura (m) VOL.ESC. | ESC.ATE 1,25 M | ESC. ATE 2,00 M | ESC. ATE 3,00 M | ESC. ATE 4,00 M | ESC. ATE6,00M | VOL TUBO| VOL PV | ENVOLTORIA AREIA [REATERRO| Largaté1,5m Larg até 2,5m Larg até 1,5m Larg até 2,5 m Larg até 1,5 m Larg até 2,5m TIPO AREA

3.050,17 2.952,17

3.050,17

4.457,57 3.264,61 897,11 293,41 2,46 52,19 113,52 959,90 3.331,96 4.454,94 5.117,01 460,01 2.611,67

SINALIZACAO CARGA E DESCARGA SOL

PASSAGEM PEDESTRE TRANSPORTE -
PASSAGEM VEICULO
ESCORAMENTO POSTE

POCO DE VISITA ATE 2,00 METROS
POCO DE VISITA ATE 3,00 METROS

SUSTENTACAO TUBULAGAO POCO DE VISITA ATE 4,00 METROS
PESQUISA INTERFERENCIA POCO DE VISITA ATE 5,00 METROS
SONDAGEM

ESGOTAMENTO / CONJUNTO MOTO-BOMBA (1)

Extensdo de rede =
Produtividade - Extens&o de LR assentada por dia (estimado)
= 50,00 m/ dia

Total de dias =

TUBO DE QUEDA
001-011

001-021

001-026
018-012
049-004

1/3 dias chovendo =
Horas diérias trabalhadas = 8 horas

Horas de Esgotamento =
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