CIDADE: Jacarei/SP

preencher PV com degrau (Coluna Jusante)
DATA: 11/07/20 férmula PV com tubo de queda (Coluna Jusante)

PV ja contado (Coluna Montante)

CALCULO DOS QUANTITATIVOS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO — REDE RC-02

Extenséo Ext. Escav. e Profundidade (m) Profundidade Sobre-escav Profundidade Espessura Espessura Areia MOVIMENTO DE TERRA ESCORAMENTO BLINDAGEM PAVIMENTACAO
Trecho PV Mont | @ PV Mont (m) PV Jus @ PV Jus (m) | Mét. Exec DN (mm) DN (m) EXT. REAL (m) | Assentamento ' : ' P

- . - L. . (Lastro + D + . . . . . .
m) Escoram. (m) Média (m) (lastro areia) (m) | Escavacéo (m) Envoltéria Areia Envoltéria) Prof. até 1,5m, Larg |Prof. até 1,5m, Larg| Prof 1,5 até 3,0 m, | Prof 1,5 até 3,0 m, | Prof 3,0 até 4,5 m, | Prof 3,0 até 4,5 m,
Largura (m)

VOL. ESC. | ESC. ATE1,25M [ ESC. ATE2,00 M | ESC. ATE 3,00M | ESC. ATE 4,00 M [ ESC. ATE 6,00 M | VOL TUBO VOL PV ENVOLTORIA AREIA | REATERRO até 1,5m até 2,5 m Larg até 1,5m Larg até 2,5m Larg até 1,5m Larg até 2,5m TIPO AREA

3.168,27 2.530,97 603,32 42,49 94,56

SINALIZACAO

PASSAGEM PEDESTRE
PASSAGEM VEICULO
ESCORAMENTO POSTE
SUSTENTACAO TUBULACAO
PESQUISA INTERFERENCIA
SONDAGEM

CARGA E DESCARGA SOLO
TRANSPORTE

POGO DE VISITA ATE 2,00 METR

POGO DE VISITA ATE 3,00 METR_

POGCO DE VISITA ATE 4,00 METRQ
POGCO DE VISITA ATE 5,00 METRQ

ESGOTAMENTO / CONJUNTO MOTO-BOMBA (1) TUBO DE QUEDA
Extensédo de rede = 005-016 0,755
Produtividade - Extensé@o de LR assentada por dia (estimado)
= 50,00 m / dia 029-007 0,830
Total de dias = TOTAL

1/3 dias chovendo =

Horas diérias trabalhadas = 8 horas

Horas de Esgotamento =
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